


**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**PIANO ATTUATIVO**  
**Campo della Modificazione M1\_8**  
**Cernusco sul Naviglio**

**Allegato D**  
**QUADRO ECONOMICO**  
**OPERE DI URBANIZZAZIONE**

**NOVEMBRE 2016**



**Arch. Marco Andreoni**

Via Cavour 6/D – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. 029240408 – fax 029241388

studio@marcoandreoni.it

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Piano Attuativo M1\_8 via Fontanile

Cernusco sul Naviglio

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

	<b>Oneri scomputabili</b>	<b>Euro</b>
a)	Importo esecuzione lavorazioni	€ 750.570,00
b)	Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 11.430,00
c)	Stima oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.000,00
d)	Totale Appalto non scontato (a+b+c)	€ 777.000,00
e)	Sconto da convenzione (15% di a)	€ 112.585,50
<b>f)</b>	<b>Totale Appalto al netto dello sconto (d-e)</b>	<b>€ 664.414,50</b>
g)	Lavori eseguiti direttamente dagli enti per realizzazione sottoservizi	€ 63.620,95
<b>h)</b>	<b>Totale Oneri scomputabili (f+g)</b>	<b>€ 728.035,45</b>
	<b>Oneri non scomputabili a carico dell'Operatore</b>	<b>Euro</b>
i)	Iva 10% (di f+g)	€ 72.803,55
l)	Oneri per progettazione definitiva-esecutiva	€ 17.600,00
l1)	Spese e oneri accessori (25% di l)	€ 3.520,00
l2)	Contributo integrativo 4% di (l+l1)	€ 844,80
l3)	Iva 22% di (l+l1+l2)	€ 4.832,26
m)	Oneri per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 9.400,00
m1)	Contributo integrativo 4% di (m)	€ 376,00
m2)	Iva 22% di (m+m1)	€ 2.150,72
n)	Fondo risorse finanziarie per: Direzione lavori; quota RUP	€ 15.540,00
n1)	Iva 22% di (n)	€ 3.418,80
o)	Oneri per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 8.320,96
p)	Arrotondamenti	€ 0,40
<b>q)</b>	<b>Totale somma a disposizione</b>	<b>€ 138.807,48</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 866.842,93</b>

Il Responsabile  
del ProcedimentoVisto,  
il Dirigente del Settore

Il Progettista

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO****Piano Attuativo M1\_8 via Fontanile****Cernusco sul Naviglio****QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO****OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

	<b>Oneri scomputabili</b>	<b>Euro</b>
a)	Importo esecuzione lavorazioni	€ 215.715,00
b)	Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 3.285,00
c)	Stima oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
<b>d)</b>	<b>Totale Appalto (a+b+c)</b>	<b>€ 224.000,00</b>
	<b>Oneri non scomputabili a carico dell'Operatore</b>	<b>Euro</b>
e)	Iva 10% (di d)	€ 22.400,00
f)	Oneri per progettazione definitiva-esecutiva	€ 15.000,00
f1)	Spese e oneri accessori (25% di f)	€ 3.000,00
f2)	Contributo integrativo 4% di (f+f1)	€ 720,00
f3)	Iva 22% di (f+f1+f2)	€ 4.118,40
g)	Oneri per sicurezza in fase di progettazione	€ 2.340,00
g1)	Contributo integrativo 4% di (g)	€ 93,60
g2)	Iva 22% di (g+g1)	€ 535,39
h)	Fondo risorse finanziarie per: Direzione lavori; quota RUP; sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.480,00
h1)	Iva 22% di (h)	€ 985,60
i)	Oneri per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 4.017,31
l)	Arrotondamenti	€ 0,05
<b>m)</b>	<b>Totale somma a disposizione</b>	<b>€ 57.690,35</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 281.690,35</b>

Il Responsabile  
del ProcedimentoVisto,  
il Dirigente del Settore

Il Progettista