

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 636 del 23-05-2023 - ORIGINALE**

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE - SERVIZIO URBANIZZAZIONE  
 SECONDARIE, VERDE PUBBLICO E TVCC, ZTL

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Allegati: n° 10

OGGETTO:	(CIG 978370371F; CUP: G95E21000000001) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - MISURA M4C111.1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENIS COSTRUZIONI S.R.L. DI TELGATE (BG)
----------	--

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 28.12.2022, avente ad oggetto "Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 - Parte finanziaria. Immediatamente eseguibile";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi" e smi;  
 - Vista la deliberazione di **G.C. n.113 del 03.05.2023**, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" redatto dall' RTP con Capogruppo Mandatario: STUDIOSPS srl, comportante una spesa complessiva di € 2.816.000,00 così specificata nel quadro economico:

A Importo lavori	2.124.346,13
B Oneri della sicurezza	70.709,09
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>2.195.055,22</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>	
c.1 I.V.A. LAVORI 10%	219.505,52
c.2 Spese Tecniche (Progetto, DL, CSP) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi (già impegnati con D.D. n.1491/22)	<b>190.899,02</b>
c.2 bis Spese Tecniche Variante (Progetto, DL, CSP)	

4% CNPAIA e 22% IVA inclusi (già impegnati con D.D. n.423/23)	<b>52.528,32</b>
c.3 Spese Tecniche (CSE) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi	35.000,00
c.4 Spese Tecniche (COLLAUDO STATICO) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi	10.000,00
c.5 Spese Tecniche (COLLAUDO TA) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi	20.000,00
c.6 Spese per pareri ed autorizzazioni ENTI	5.000,00
c.7 Prove di Laboratorio, sondaggi, verifiche strutturali, Indagini geologiche (già impegnati con D.D. n. 1526/22)	<b>9.290,57</b>
c.7 bis Indagini geognostiche e geofisiche (già impegnati con D.D. n. 463/23)	<b>7.795,09</b>
c.8 Spese tecniche (Acustico) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi (già impegnati con D.D. n.1717/22)	<b>10.911,68</b>
c.8 bis Variante spese tecniche acustica (già impegnati con D.D. n. 514/23)	<b>2.854,80</b>
c.9 Incentivo funzioni tecniche	20.434,29
c.10 Fondo per l'innovazione 20% di art. 113 c.4 dl.gs.vo 50/16	0,00
c.11 Accatastamento	2.500,00
c.12 Acquisto Arredo	5.000,00
c.13 Attestato prestazione energetica	5.000,00
c.14 Spese di pulizia finale di cantiere - IVA compresa	2.500,00
c.15 Attività di verifica (già impegnati con D.D. 1494/2022)	<b>10.503,57</b>
c.16 Imprevisti, Arrotondamenti, Somme a Disposizione – IVA compresa	10.301,92
c.17 contributo ANAC (già impegnati con DD 1374/2022)	<b>225,00</b>
c.18 contributo ANAC (già impegnati con DD 423/23)	<b>35,00</b>
c.19 bis contributo ANAC gara lavori	660,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>620.944,78</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>2.816.000,00</b>

Preso atto:

-del DECRETO n.124 del 13.03.2023 del MEF – “Fondo opere indifferibili preassegnazione I semestre 2023” il quale all’Allegato 1 riporta che l’Amministrazione finanziatrice della Misura M4C111.1 CUP:G95E21000000001 ha riscontrato la conferma da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio dell’accettazione del contributo di pre-assegnazione 2023 di €216.000,00;

- è stata inoltrata in Piattaforma Regis domanda n. 0000006749 di conferma relativa al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023 - pre-assegnazione 10% (Art. 1, comma 370, legge n. 197 del 2022);

- dell’Avviso del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA il quale comunica che il termine per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto fissato al 31 maggio 2023 è prorogato al 20 giugno

2023;

Richiamata:

-la **Determinazione Dirigenziale n. 565 del 04.05.2023**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la lettera d'invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta, a mezzo CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, la procedura negoziata ex art. 1 co.2 lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato con le modifiche della L. 120/20 e della L.108/2021 con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale se praticabile;

- la **Determinazione Dirigenziale n. 628 del 17.05.2023** di NOMINA SEGGIO DI PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU- CIG 978370371F; CUP: G95E21000000001;

Preso atto che è stato applicato l'art 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/20 coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 120/20 e L.108/2021, invitando per sorteggio (pubblico del 21.12.2022 e 23.12.2022), le ditte istanti, ammesse ed iscritte in Piattaforma Sintel, di cui all'avviso indagine di mercato Prot. n. 67830/2022, pubblicato sul sito della stazione appaltante, sull'Osservatorio Regionale, in Piattaforma Sintel ed all'Albo Pretorio Comunale, così come risultanti nell'allegato Verbale di Commissione;

Visto ed esaminato il Verbale della Commissione di gara del 17.05.2023 inerente la procedura in argomento dal quale risulta che si è aggiudicata la gara la ditta: **BENIS COSTRUZIONI S.R.L. – via San Giuseppe,1 – 24060 Telgate (BG) (P.I./C.F. 02622020168)** con un ribasso percentuale offerto **dell'11,68%** da applicare sull'importo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza;

Preso atto della congruità dei costi della manodopera presentati da BENIS COSTRUZIONI S.R.L.;

Ritenuto opportuno approvare il predetto verbale di gara ed affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta aggiudicataria;

Ritenuto altresì opportuno rideterminare e riapprovare, il quadro economico complessivo dell'opera di **€ 2.816.000,00** in base agli esiti di gara, dove tutto quanto derivante in eccesso dal ribasso offerto, viene reimpegnato alla voce Imprevisti;

VERIFICATA l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con delibera di Giunta comunale n. 392 del 19.12.2013;

VERIFICATA altresì l'insussistenza a carico del RUP ex art. 31 del D.Lgs.vo 50/2016 Geom. Alberto Caprotti dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse con la ditta affidataria;

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il Geom. Alberto Caprotti – Resp. P.O. OO.PP. Urb. e Manut.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art.137 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dirigenziali;

Visto il Titolo VI del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

Visto il Regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;

#### DETERMINA

1) di approvare, come approva, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale della Commissione di Gara, CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, del 17.05.2023, inerente la procedura negoziata in argomento, per l'affidamento dei: **“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare per quanto premesso l'esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta: **BENIS COSTRUZIONI S.R.L. – via San Giuseppe,1 – 24060 Telgate (BG) (P.I./C.F. 02622020168) con un ribasso percentuale offerto dell'11,68%** da applicare sull'importo complessivo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di **€ 1.946.931,59** di cui € 70.709,09 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %);

3) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'opera in questione per un importo complessivo di **€ 2.816.000,00** (CIG 978370371F; CUP: G95E21000000001) così suddiviso:

DESCRIZIONE	Importo in €	Fin. PNRR cap.13269 €	Fin. Comune cap.13268 €
A Importo lavori	1.876.222,50	1.876.222,50	
B Oneri della sicurezza	70.709,09	70.709,09	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>1.946.931,59</b>		
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</b>			
c.1 I.V.A. LAVORI 10%	194.693,16		194.693,16
c.2 Spese Tecniche (Progetto, DL, CSP) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi (già	<b>190.899,02</b>	<b>51.124,02</b>	<b>139.775,00</b>

impegnati con D.D. n.1491/22)			
c.2 bis Spese Tecniche Variante (Progetto, DL, CSP) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi (già impegnati con D.D. n.423/23)	<b>52.528,32</b>		<b>52.528,32</b>
c.3 Spese Tecniche (CSE) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi	35.000,00	28.688,00	6.312,00
c.4 Spese Tecniche (COLLAUDO STATICO) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi	10.000,00	8.196,00	1.804,00
c.5 Spese Tecniche (COLLAUDO TA) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi	20.000,00	16.393,00	3.607,00
c.6 Spese per pareri ed autorizzazioni ENTI	5.000,00	5.000,00	
c.7 Prove di Laboratorio, sondaggi, verifiche strutturali, Indagini geologiche (già impegnati con D.D. n. 1526/22)	<b>9.290,57</b>	<b>9.290,57</b>	
c.7 bis Indagini geognostiche e geofisiche (già impegnati con D.D. n. 463/23)	<b>7.795,09</b>		<b>7.795,09</b>
c.8 Spese tecniche (Acustico) 4% CNPAIA e 22% IVA inclusi (già impegnati con D.D. n.1717/22)	<b>10.911,68</b>	<b>10.911,68</b>	
c.8 bis Variante spese tecniche acustica (già impegnati con D.D. n. 514/23)	<b>2.854,80</b>		<b>2.854,80</b>
c.9 Incentivo funzioni tecniche	20.434,29	20.434,29	
c.10 Fondo per l'innovazione 20% di art. 113 c.4 dl.gs.vo 50/16	0,00		
c.11 Accatastamento	2.500,00	2.050,00	450,00
c.12 Acquisto Arredo	5.000,00	4.098,00	902,00
c.13 Attestato prestazione energetica	5.000,00	4.098,00	902,00
c.14 Spese di pulizia finale di cantiere - IVA compresa	2.500,00	2.050,00	450,00
c.15 Attività di verifica (già impegnati con D.D. 1494/2022)	<b>10.503,57</b>	<b>10.503,57</b>	
c.16 Imprevisti, Arrotondamenti, Somme a Disposizione – IVA compresa	283.237,91	255.571,28	27.666,63
c.17 contributo ANAC (già impegnati con DD 1374/2022)	<b>225,00</b>		<b>225,00</b>
c.18 contributo ANAC (già impegnati con DD 423/23)	<b>35,00</b>		<b>35,00</b>
c.19 bis contributo ANAC gara lavori (già impegnati con DD 565/23)	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	
<b>C Totale somme a disposizione</b>	<b>869.068,41</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C):</b>	<b>2.816.000,00</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>440.000,00</b>

4) di impegnare la somma di € 2.141.624,75 a favore della ditta sopraindicata comprensiva di  
2023 /determina n.636

€ 194.693,16 per Iva di Legge al 10 % come segue:

**€ 1.946.931,59** sul Cap. 2023/13269 denominato “PNRR M.4 ISTR. E RICERCA–COMP.1 POT.OFFERTA SERV.ISTRUZ.-INVEST.1.1 PIANO X ASILI NIDO-REALIZZ. NUOVO ASILO NIDO CUP G95E21000000001-RIL.IVA”

**€194.693,16** sul Cap. 2023/13268 denominato “PNRR CUP G95E21000000001 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - COFINANZIAMENTO COMUNALE - RIL.IVA”

modificando altresì l'importo per “Imprevisti” elevandolo ad **€ 283.237,91** come segue:

**€ 255.571,28** sul Cap. 2023/13269 denominato “PNRR M.4 ISTR. E RICERCA–COMP.1 POT.OFFERTA SERV.ISTRUZ.-INVEST.1.1 PIANO X ASILI NIDO-REALIZZ. NUOVO ASILO NIDO CUP G95E21000000001-RIL.IVA”

**€27.666,63** sul Cap. 2023/13268 denominato “PNRR CUP G95E21000000001 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - COFINANZIAMENTO COMUNALE - RIL.IVA”

5) di stabilire, dando relativo mandato all'Ufficio Segreteria Generale, che il relativo contratto sia sottoscritto nella forma pubblica amministrativa, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

6) di provvedere alla liquidazione delle opere con propri provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE  
DUCA ALESSANDRO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i*



**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Determinazione 636 del 23-05-2023 proveniente da UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE e avente ad oggetto: (CIG 978370371F; CUP: G95E21000000001) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - MISURA M4C1I1.1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENIS COSTRUZIONI S.R.L. DI TELGATE (BG)

Capitolo	ANNO	Importo	Impegno
13269.0	2023	1.946.931,59	954.1
13268.0	2023	194.693,16	2457.2

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si esprime Parere

Favorevole

Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cernusco sul Naviglio, 23-05-2023

Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario  
**ROSSO GIANLUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

## CUC ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI BUSSERO

### VERBALE DI GARA

**“PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CIG 978370371F; CUP: G95E2100000001 - GARA DEL 17.05.2023 A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL”**

Oggi, 17.05.2023 alle ore 14,00 viene esperita la procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, in esecuzione dell'atto D.D. n. 565 del 04.05.2023 e della comunicazione di posticipo orario notificata alle ditte a mezzo Piattaforma Sintel l'11.05.2023;

#### 1. Composizione del Seggio di gara, nominato con D.D. n.628 del 17.05.2023:

- Arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Infrastrutture, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Maura Galli Responsabile P.O. Servizio Gare Appalti Acquisti;
- Geom. Laurena Martellotta – Istruttore Amministrativo;

Verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità tra funzioni e incarichi e assenza di conflitti di interesse, per tutti i membri del Seggio di gara, il Presidente dichiara aperta la seduta.

#### 2. Invitati:

invito esteso per sorteggio, avvenuto il 21.12.2022 e il 23.12.2022 ai sottototati istanti all'avviso I.M. prot. n. 67830/2022, iscritti in Piattaforma Sintel ed in possesso dei requisiti necessari:

<u>NOME PARTECIPANTE</u>	<u>PROV.</u>	<u>COMUNE</u>
CORBO GROUP SPA	CE	SESSA AURUNCA
Impianti & Costruzioni srl	NA	MUGNANO DI NAPOLI
EDILGAMMA SRL	TO	CARMAGNOLA
I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.	MI	MILANO
DE CICCIO S.R.L.	BA	BARI
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	RN	RIMINI
BENIS COSTRUZIONI SRL	BG	TELGATE
GIESSE IMPIANTI SRL	BA	MOLFETTA
COSTRUIRE SRL	TA	MARTINA FRANCA
I.TEC. SRL	PD	VILLA DEL CONTE
ITAL SERVICE SRL	PU	FANO





IMACO S.P.A	RM	ROMA
COSTRUZIONI VITALE SRL	NA	CAIVANO
TECNICA RESTAURI SRL	VE	VENEZIA
AIROLDI S.R.L.	VA	BUSTO ARSIZIO

### 3. Elenco offerenti / 4. Verifica Firma digitale / 5. Valutazione requisiti Amm.vi

Il Seggio procede all'esame e valutazione della documentazione amministrativa presentata.

Il Presidente prende atto che la ditta Benis Costruzioni S.r.l. ha aderito a soccorso istruttorio durante la seduta di gara inoltrando:

DGUE con sottoscrizione digitale in data (16.05.2023) anteriore alla scadenza di presentazione delle offerte;

PASSOE in formato leggibile

pertanto dichiara la predetta ditta ammessa al proseguo della procedura.

Al termine di predetta disamina risulta quanto segue:

	DITTE INVITATE	PROV.	COMUNE	AMMESSA NON AMMESSA
1	Costruire Srl	TA	MARTINA FRANCA	AMMESSA
2	Corbo Group Spa	CE	SESSA AURUNCA	AMMESSA
3	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	RN	RIMINI	AMMESSA
4	Giesse Impianti Srl	BA	MOLFETTA	AMMESSA
5	Benis Costruzioni Srl	BG	TELGATE	AMMESSA
6	I.Tec. Srl	PD	VILLA DEL CONTE	AMMESSA
7	Edilgamma Srl	TO	CARMAGNOLA	AMMESSA
8	ICG Impr. Costruz. Edili Stradali Fognat. Srl	MI	MILANO	AMMESSA
9	Imaco Spa	RM	ROMA	AMMESSA

### 6. Valutazione economica e proposta di aggiudicazione

Il Seggio, mediante l'accesso alla Piattaforma Sintel, da lettura delle offerte economiche pervenute effettuando puntuale confronto fra partecipanti dichiarati in sede di domanda ed i soggetti sottoscrittori delle offerte economiche generate da Sintel con esito positivo.

Il risultato della lettura delle offerte economiche è il seguente:

	DITTE INVITATE	PROV.	COMUNE	RIBASSO % OFFERTO
1	Costruire Srl	TA	MARTINA FRANCA	17,88300 %
2	Corbo Group Spa	CE	SESSA AURUNCA	18,17600 %
3	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.	RN	RIMINI	19,75600 %
4	Giesse Impianti Srl	BA	MOLFETTA	6,68630 %



5	Benis Costruzioni Srl	BG	TELGATE	11,68000 %
6	I.Tec. Srl	PD	VILLA DEL CONTE	6,20000 %
7	Edilgamma Srl	TO	CARMAGNOLA	7,66300 %
8	ICG Impr. Costruz. Edili Stradali Fognat. Srl	MI	MILANO	5,10000 %
9	Imaco Spa	RM	ROMA	7,23000 %

Il Presidente di gara, in applicazione delle disposizioni di legge, trattandosi di un numero di offerte valide superiore a 5, procede all'esclusione automatica delle offerte anomale ed alla individuazione della soglia di anomalia che risulta essere 15,913% e propone pertanto quale aggiudicataria dell'appalto la **ditta Benis Costruzioni Srl di Telgate (BG)** con un ribasso dell'11,68% da applicare sull'importo delle opere posto a base di gara (esclusi oneri della sicurezza).

Il Presidente, esaurite le operazioni, dichiara alle ore 17:30 chiusa la procedura negoziata

Il Presidente:

Arch. Alessandro Duca \_\_\_\_\_

Il Commissario:

Dott.ssa Maura Galli \_\_\_\_\_

Il Commissario

Geom. Laurena Martellotta \_\_\_\_\_

