

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 416 del 04-04-2024 - ORIGINALE

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE - SERVIZIO URBANIZZAZIONI
SECONDARIE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Allegati: n° 16

OGGETTO: (CUP G95B21000020001; CIG B08840A814) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (AMBITO 3 E 4) E DI COLLAUDO STATICO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO POLIVALENTE: INCARICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU: MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 3 A FAVORE DI STA INGEGNERI ASSOCIATI DI PIOLTELLO (MI)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 242 del 10.10.2022 si approvava l'accordo: Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport/Comune di Cernusco sul Naviglio che regola i rapporti di concessione del finanziamento di cui al DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL'11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio CUP G95B21000020001;

- in adempimento a predetto accordo con determinazione dirigenziale a contrarre n 1273 dell'11/10/2022, l'Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio ha avviato l'iter per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1366/22:

- si accertava a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587) il finanziamento fondi PNRR, in conformità all'Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport/Comune di Cernusco sul Naviglio che regola i rapporti di concessione del finanziamento di cui al DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL'11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 3, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio **CUP G95B21000020001**, l'importo di € 3.350.000,00 al cap.4267.0 denominato PNRR- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUS.SOCIALE” - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY **CUP G95B21000020001** – esercizio 2022;

-si affidava alla società TECO+Partners S.T.P. srl – viale Aldo Moro, n. 64 – 40127 Bologna (P.I. C.F. 03987491200) l'INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO per l'importo contrattuale di € 82.953,62 (comprensivo di onorario e spese), al netto dello sconto offerto del 58,20% oltre Cnpaia ed Iva di legge, per un totale complessivo di **€ 105.251,54** (CIG: 94199948F5 CUP: G95B21000020001);

-con determinazione n. 1527 del 22.11.2022 si affidava al Dott. Geol. Luca Luoni, di Busto Arsizio (Va) Via Torino n. 12, P. Iva: 02614240121, l'incarico per indagine idrogeologica e redazione di progetto di invarianza idraulica e idrogeologica, a supporto del progetto dei nuovi campi da rugby in Via Buonarroti/Via Villoresi in Cernusco Sul Naviglio (Mi) per un importo contrattuale di € 4.630,00 oltre 4% per C.p. e 22% per Iva di Legge, per un totale complessivo di **€ 5.874,54** (CIG: ZBE38A39D7);

-con determinazione n. 1590 del 29.11.2022 si affidava al Dott. Ing. Alberto Gorlin con studio in Casalecchio di Reno (Bo) Cap. 40033 – Via Marconi 69, Cod. Fisc. (Vedi allegati) e P. IVA 03001081201, l'incarico relativo alla progettazione delle opere strutturali – Elementi di fondazione a sostegno delle nuove torri faro previste nel progetto di riqualificazione del Centro Sportivo comunale di Via Buonarroti in Cernusco Sul Naviglio (Mi), per un importo contrattuale di € 2.200,00 oltre 4% per Inarcassa, (esente Iva ai sensi dell'Art. 1, comma da 54 a 89, Legge n. 190/2014 Regime Forfettario) corrispondente ad un totale complessivo di **€ 2.288,00** (CIG: ZB138B0A1E);

-il predetto progetto “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO” è stato reinserito nel programma delle OO.PP. 2022/2024, Elenco annuale 2022, del Comune di Cernusco sul naviglio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022 e successive modifiche con deliberazioni di C.C. n.35/2022, n. 51/22, n. 85/2022 , al n. 20/URB/C con n. CUI L01217430154202200018 (CUP G95B21000020001) per un importo complessivo di €4.850.000,00 aggiornato nella seduta di Consiglio Comunale del 21.12.2022 ad € 5.290.000,00 ;

Ricordato che il progetto “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO” si sviluppa in due progettazioni:

-“LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)” progettazione redatta dall'RTP con Capogruppo Arch. Giuseppe De Martino per €2.960.000,00;

- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE progettazione di cui al presente atto redatta da TECO+Partners S.T.P per un importo complessivo di €2.330.000,00;

Vista la deliberazione di **G.C. n. 349 del 23.12.2022**, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato: **“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** redatto da TECO+Partners S.T.P., comportante una spesa complessiva di **€ 2.330.000,00** così specificata nel quadro economico:

A) Lavori a CORPO a base d'asta
Opere da imprenditore edile
Impianti elettrici
Totale Lavori a corpo
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso
oneri per attuazione Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 e smi.
A+B) TOTALE LAVORI
C) Somme a Disposizione
IVA sui Lavori (10%)
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cas
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di 22%
Spese per Omologazioni campi
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni
Fondo per l'innovazione
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione, contributo ANAC - IVA compresa
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la lettera d'invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta, a mezzo CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento e si impegnava la spesa complessiva di € 2.216.585,92 (in quanto € 105.251,54 impegnati con dd . n. 1366/22; €5.874 ,54 impegnati con dd . n. 1527/22 ed €2.288,00 impegnati con dd . n. 1590/22) imputandola al capitolo 11671.2 denominato : "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 327 del 13.03.2023, esecutiva ai sensi di legge con la quale si procedeva all'affidamento dei: **“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** alla ditta : **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d’Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**, con un ribasso

percentuale **del 4,140 %** da applicare sull'importo complessivo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di **€ 1.613.120,22** di cui € 40 .000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %) ed alla riapprovazione del seguente nuovo quadro economico dell'opera in questione per un importo complessivo di **€ 2.330.000,00** così suddiviso:

A) Lavori a CORPO a base d'asta
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso
A+B) TOTALE LAVORI
C) Somme a Disposizione
IVA sui Lavori (10%)
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cas
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di 22%
Spese per Omologazioni campi
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni
Fondo per l'innovazione
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%
Contributo ANAC
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

PRESO ATTO altresì che la determinazione dirigenziale n. 718 del 09.06.2023 si prendeva atto del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al fondo per l'avvio delle opere indifferibili e del relativo Allegato 3 - Assegnazione definitiva "semplificata" - PNRR1 da cui si evince l'assegnazione definitiva a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio del contributo FOI 2022 per €440.000 per la REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO CUP G95B21000020001;

RICORDATO CHE con determinazione dirigenziale n. 1390 del 06.11.2023 si affidava a Spaziotecnico Ing. Paolo Saluzzi con sede in Cernusco Sul Naviglio (Mi) – Via Mazzini 3/C – P. Iva: 02964450965 per un importo di €21.000,00, oltre contributo CNPAIA (€840,00) e oltre Iva di legge (€ 4.804,80) per un totale complessivo **pari a € 26.644,80** per l'INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO e si riapprovava il QE di cui alla D.D. 327/2023 come segue:

A) Lavori a CORPO a base d'asta
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso
A+B) TOTALE LAVORI
C) Somme a Disposizione
IVA sui Lavori (10%)
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cas
€ 105.251,54 impegnati con d.d. 1366/22;
€5.874,54 impegnati con d.d. 1527/22;
€ 2.288,00 impegnati con d.d. 1527/22;

€26.644,80 impegnati con d.d. 1390/2023; € 164.941,12 disponibili
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di
Spese per Omologazioni campi
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni
Fondo per l'innovazione
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%
Contributo ANAC
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere all'affidamento dell'INCARICO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (AMBITO 3 e 4) E DI COLLAUDO STATICO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO POLIVALENTE: INCARICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU: MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 3;

RITENUTO opportuno, procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dell'art. 1, comma 2 Lett. b) del D.Lgs.vo 36/2023;

PRESO ATTO dell'avvio della RDO (rif. ID n.179889649) sulla piattaforma Sintel in data 23.02.2024 dal Responsabile del Procedimento, per un importo di € 14.992,79, oltre contributo CNPAIA e oltre Iva di legge e chiusa il 29.02.2024;

VISTO il Documento di Offerta, trasmesso sulla Piattaforma Sintel dallo Studio STA Ingegneri Associati, in persona dell'Ing. Angelo Benvenuti' in qualità di cotitolare del predetto Studio, con sede in Pioltello (Mi) - Via Don Carrera n. 4 - Cod. Fisc. e P. Iva: 08827360150 che ha presentato un'offerta pari a €14.205,14 (al netto dello sconto del 4,92% e detratto €50,00 per esonero presentazione cauzione definitiva), oltre contributo CNPAIA (€568,21) e oltre Iva di legge (€ 3.250,13) per un totale complessivo da impegnare pari a €18.023,48;

PRESO ATTO che lo sconto è stato offerto in conformità alla L.49/2023 come espressamente dichiarato dal professionista;

RITENUTO opportuno approvare l'offerta allegata;

PRESO ATTO CHE risultano disponibili somme sufficienti per il presente impegno e specificatamente:

sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" alla voce di quadro economico: "Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22%" ove risultano disponibili €20.700,00;

CONSIDERATO CHE per l'incarico in oggetto, trattandosi di esternalizzazione di un servizio tecnico di ingegneria e architettura volto al raggiungimento di scopi istituzionali dell'Ente, non trova applicazione il limite di spesa previsto dall'Art. 6, comma 7) del D.L. 78/2010 convertito con integrazioni di cui alla Legge 122/2010;

VISTE le dichiarazioni ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, agli atti di questo ufficio, con le quali il professionista ha dichiarato di non essere attualmente titolari di cariche elettive e di non essere lavoratore pubblico/privato collocato in quiescenza, ai sensi degli artt. 5 c. 5 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ed art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e successive modifiche;

VISTA altresì la dichiarazione agli atti, resa dall'operatore economico incaricato in merito alla titolarità effettiva della società e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse con il personale della stazione appaltante che ha partecipato alla redazione dei documenti in argomento;

VERIFICATA l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con delibera di Giunta comunale n.243 del 02.10.2023;

VISTA la documentazione attestante che l'affidatario in questione è in regola con gli adempimenti contributivi per i propri dipendenti, conservata agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO della delibera A.N.A.C. per l'anno 2023, che non prevede per i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a € 40.000,00 il pagamento di un contributo;

Visto il vigente "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 2.10.2023 e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012;

Accertato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento dei controlli interni del Comune di Cernusco sul Naviglio, che la presente determinazione è conforme ai principi di regolarità e correttezza amministrativa secondo le leggi, lo Statuto e i Regolamenti vigenti nonché alle norme che regolano la specifica materia in oggetto;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è l'arch. Alessandro Duca Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione;

Visto l'art. 137 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cernusco sul Naviglio relativo alle competenze dirigenziali,

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della RDO svoltasi tramite piattaforma SINTEL con ID n. 179889649 sulla piattaforma Sintel in data 29.02.2024 e di approvare, l'esito della medesima, con specifico riguardo al Documento Offerta, trasmesso a mezzo Piattaforma Sintel dallo Studio STA Ingegneri Associati, in persona dell'Ing. Angelo Benvenuti' in qualità di cotitolare del predetto Studio, con sede in Pioltello (Mi) - Via Don Carrera n. 4 - Cod. Fisc. e P. Iva: 08827360150 che ha presentato un'offerta pari a €14.205,14 (al netto dello sconto del 4,92% e detratto €50,00 per esonero presentazione cauzione definitiva), oltre contributo CNPAIA (€568,21) e oltre Iva di legge (€3.250,13) per un totale complessivo da impegnare pari a €18.023,48 per l'INCARICO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (AMBITO 3 e 4) E DI COLLAUDO STATICO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO POLIVALENTE: INCARICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3;
- 2) di affidare l'incarico per le motivazioni in premessa allo Studio STA Ingegneri Associati, in persona dell'Ing. Angelo Benvenuti' in qualità di cotitolare del predetto Studio, con sede in Pioltello (Mi) - Via Don Carrera n. 4 - Cod. Fisc. e P. Iva: 08827360150 per un importo di €18.023,48
- 3) di approvare altresì il disciplinare d'incarico, sottoscritto digitalmente in sede di RDO che dettaglia le attività oggetto dell'incarico e costituisce parte integrante della stessa;
- 4) di impegnare la somma complessiva di €18.023,48, sul Capitolo 11671.2 denominato : "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" alla voce di quadro economico: "Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22%" ove risultano disponibili €20.700,00;
- 5) di dare atto che il professionista incaricato è in regola con gli adempimenti contributivi per i propri dipendenti come da documentazione, agli atti;
- 6) di dare atto che i pagamenti relativi al servizio in oggetto saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dal Professionista con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti d'ufficio;
- 7) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di liquidazione;
- 8) di stabilire che il contratto verrà stipulato a mezzo di scrittura privata in conformità all'allegato disciplinare d'incarico;
- 9) di disporre l'esecuzione della prestazione in oggetto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto ex art.17 co. 9 del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m. ed i., in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico

dato dalla perdita di finanziamenti PNRR;

10) di nominare per il presente atto quale RUP l'arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione;

11) di aver verificato l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012.

12) di dare atto, inoltre, degli obblighi posti a carico dell'affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 e 55 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Cernusco sul Naviglio;

13) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

14) di prendere atto che l'affidatario ha dichiarato di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole all'occupazione femminile ed almeno la quota del 30% all'occupazione giovanile;);

15) di rideterminare il quadro economico di cui alla D.D. 1390/2023 come segue:

A) Lavori a CORPO a base d'asta
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso
A+B) TOTALE LAVORI
C) Somme a Disposizione
IVA sui Lavori (10%)
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cas € 105.251,54 impegnati con d.d. 1366/22; €5.874,54 impegnati con d.d. 1527/22; € 2.288,00 impegnati con d.d. 1527/22; €26.644,80 impegnati con d.d. 1390/2023; € 164.941,12 disponibili
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cui: € 18.023,48 impegnati con il presente atto;
Spese per Omologazioni campi
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni
Fondo per l'innovazione
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%
Contributo ANAC
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

16) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

Impegno di spesa:

Capitolo 11671.2 €2.676,52 per Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22%;

Capitolo 11671.2 €18.023,48 per incarico STA Ing. Associati

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE
DUCA ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Determinazione 416 del 04-04-2024 proveniente da UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE e avente ad oggetto: (CUP G95B21000020001; CIG B08840A814) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (AMBITO 3 E 4) E DI COLLAUDO STATICO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO POLIVALENTE: INCARICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU: MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 3 A FAVORE DI STA INGEGNERI ASSOCIATI DI PIOLTELLO (MI)

Capitolo	ANNO	Importo	Impegno
11671.2	2024	18.023,48	2562.1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si esprime Parere

Favorevole

Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cernusco sul Naviglio, 05-04-2024

Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i