

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ATTUATIVO
Campo della Modificazione M1.9
Cernusco sul Naviglio

Allegato O

QUADRO ECONOMICO
OPERE DI URBANIZZAZIONE

MARZO 2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano Attuativo parziale M1_9 VIA VESPUCCI
Cernusco sul Naviglio

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Oneri scomputabili		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni	€ 1.223.630,00
b)	Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 9.870,00
c)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.000,00
d)	Totale Appalto non scontato (a+b+c)	€ 1.248.500,00
e)	Sconto da convenzione (20% di a)	€ 244.726,00
f)	Totale Appalto al netto dello sconto (d-e)	€ 1.003.774,00
g)	Lavori eseguiti direttamente dagli enti per realizzazione sottoservizi	€ 85.000,00
h)	Totale Oneri scomputabili (f+g)	€ 1.088.774,00
Oneri non scomputabili a carico dell'operatore		Euro
i1)	Iva 10% (di f)	€ 100.377,40
i2)	Iva 21% (di g)	€ 17.850,00
l)	Oneri per progettazione	€ 22.000,00
l1)	Rimborso spese artt. 21-22-23-25-31 art. 4 D.M. 25/3/66 - 21% di (l)	€ 4.620,00
l2)	Contributo integrativo 4% di (l+1)	€ 1.064,80
l3)	Iva 21% di (l+l1+l2)	€ 5.813,81
m)	Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione	€ 4.000,00
m1)	Contributo integrativo 4% di (m)	€ 160,00
m2)	Iva 21% di (m+m1)	€ 873,60
n)	Oneri per collaudo	€ 3.300,00
o)	Incentivo Merloni R.U.P. (pari al 14% del 2% di h+e)	€ 3.733,80
p)	Incentivo Merloni D.L. (pari al 25% del 2% di h+e)	€ 6.667,50
q)	Arrotondamenti	€ 0,09
q)	Totale somma a disposizione	€ 170.461,00

Il Responsabile
del Procedimento

Visto,
il Dirigente del Settore

Il Progettista

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano Attuativo parziale M1_9 VIA VESPUCCI
Cernusco sul Naviglio

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Oneri scomputabili		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni	€ 461.150,00
b)	Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 5.850,00
c)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.000,00
d)	Totale Appalto (a+b+c)	€ 482.000,00
Oneri non scomputabili a carico dell'operatore		Euro
e)	Iva 10% (di d)	€ 48.200,00
f)	Oneri per progettazione	€ 7.950,00
f1)	Rimborso spese artt. 21-22-23-25-31 art. 4 D.M. 25/3/66 - 21% di f)	€ 1.669,50
f2)	Contributo integrativo 4% di (f+f1)	€ 384,78
f3)	Iva 21% di (f+f1+f2)	€ 2.100,90
g)	Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione	€ 1.450,00
g1)	Contributo integrativo 4% di g)	€ 58,00
g2)	Iva 21% di (g+g1)	€ 316,68
h)	Oneri per collaudo	€ 1.700,00
i)	Incentivo Merloni R.U.P. (pari al 14% del 2% di d)	€ 1.349,60
l)	Incentivo Merloni D.L. (pari al 25% del 2% di d)	€ 2.410,00
m)	Arrotondamenti	€ 0,54
n)	Totale somma a disposizione	€ 67.590,00

Il Responsabile
del Procedimento

Visto,
il Dirigente del Settore

Il Progettista

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Piano Attuativo parziale M1_9 VIA VESPUCCI

Cernusco sul Naviglio

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

OPERE INTEGRATIVE - RIQUALIFICAZIONE VIA MONZA

Oneri scomputabili		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni	€ 57.035,00
b)	Stima oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 465,00
c)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 775,00
d)	Totale Appalto non scontato (a+b+c)	€ 58.275,00
e)	Sconto da convenzione (20% di a)	€ 11.407,00
f)	Totale Appalto al netto dello sconto (d-e)	€ 46.868,00
Oneri non scomputabili a carico dell'operatore		Euro
g)	Iva 10% (di f)	€ 4.686,80
h)	Oneri per progettazione	€ 1.920,00
h1)	Rimborso spese artt. 21-22-23-25-31 art. 4 D.M. 25/3/66 - 21% di h)	€ 403,20
h2)	Contributo integrativo 4% di (h+h1)	€ 92,93
h3)	Iva 21% di (h+h1+h2)	€ 507,39
i)	Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione	€ 350,00
i1)	Contributo integrativo 4% di i)	€ 14,00
i2)	Iva 21% di (i+i1)	€ 76,44
l)	Oneri per collaudo	€ 153,83
m)	Incentivo Merloni R.U.P. (pari al 14% del 2% di d)	€ 163,17
n)	Incentivo Merloni D.L. (pari al 25% del 2% di d)	€ 291,38
o)	Arrotondamenti	€ 0,87
p)	Totale somma a disposizione	€ 8.660,00

Il Responsabile
del ProcedimentoVisto,
il Dirigente del Settore

Il Progettista