

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione primaria
PARCHEGGIO PUBBLICO VIA GOLDONI

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Oneri scomputabili		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base di gara)	€ 107.272,41
b1)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti)	€ 1.633,59
b2)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici)	€ 7.500,00
c)	sconto su base d'asta 15%	€ 16.090,86
d)	Totale Appalto (a+b1+b2-c)	€ 100.315,14
	Arrotondamenti	€ 0,86
e)	Totale oneri scomputabili	€ 100.316,00
Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore		Euro
f)	IVA 10% di d)	€ 10.031,60
g)	Oneri per progettazione e Direzione Lavori (*)	€ 7.940,00
g1)	Spese e oneri accessori (25% di g)	€ 1.985,00
g2)	Contributo Integrativo 4% di (g+g1)	€ 397,00
g3)	IVA 22% di (g+g1+g2)	€ 2.270,84
h)	Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione (*)	€ 2.170,00
h1)	Contributo integrativo 4% di (h)	€ 86,80
h2)	IVA 22% di (h+h1)	€ 496,50
i)	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 1.000,00
i1)	Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di i)	€ 40,00
i2)	IVA 22% di (i+i1)	€ 228,80
l)	Quota R.U.P. (2% di a+b1+b2)	€ 2.328,12
m)	Arrotondamenti	€ 0,34
n)	Totale somma a disposizione	€ 28.975,00
TOTALE PROGETTO		€ 129.291,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione secondaria
PERCORSO CICLOPEDONALE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
ADEGUAMENTO RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

<i>Oneri computabili</i>		<i>Euro</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base di gara)	€ 412.944,51
b1)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti)	€ 6.288,50
b2)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici)	€ 10.000,00
c)	Totale Appalto (a+b1+b2)	€ 429.233,00
	Arrotondamenti	€ 0,00
d)	Totale oneri computabili	€ 429.233,00
<i>Oneri non computabili a carico dell'Operatore</i>		<i>Euro</i>
e)	IVA 10% di c)	€ 42.923,30
f)	Oneri per progettazione definitiva-esecutiva (*)	€ 7.516,00
f1)	Spese e oneri accessori (25% di f)	€ 1.879,00
f2)	Contributo integrativo 4% di (f+f1)	€ 375,80
f3)	IVA 22% di (f+f1+f2)	€ 2.149,58
g)	Oneri per Direzione Lavori (*)	€ 24.271,00
g1)	Spese e oneri accessori (25% di g)	€ 6.067,75
g2)	Contributo integrativo 4% di (g+g1)	€ 1.213,55
g3)	IVA 22% di (g+g1+g2)	€ 6.941,51
h)	Oneri per pratica sicurezza in fase di progettazione (*)	€ 3.131,00
h1)	Contributo integrativo 4% di (h)	€ 125,24
h2)	IVA 22% di (h+h1)	€ 716,37
i)	Oneri per pratica sicurezza in fase di esecuzione (*)	€ 7.830,00
i1)	Contributo integrativo 4% di (i)	€ 313,20
i2)	IVA 22% di (i+i1)	€ 1.791,50
l)	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 1.989,58
l1)	Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di l)	€ 79,58
l2)	IVA 22% di (l+l1)	€ 455,22
m)	Quota R.U.P. (2% di a+b1+b2)	€ 8.584,66
n)	Arrotondamenti	€ 0,16
o)	Totale somma a disposizione	€ 118.354,00
TOTALE PROGETTO		€ 547.587,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione integrative
SISTEMAZIONE FRONTE VIA TUROLDO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Oneri scomputabili		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base di gara)	€ 22.557,49
b1)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti)	€ 343,52
b2)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici)	€ 2.000,00
c)	Totale Appalto (a+b1+b2)	€ 24.901,00
	Arrotondamenti	€ 0,00
d)	Totale oneri scomputabili	€ 24.901,00
Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore		Euro
e)	IVA 10% di c)	€ 2.490,10
f)	Oneri per progettazione e Direzione Lavori (*)	€ 2.871,00
f1)	Spese e oneri accessori (25% di f)	€ 717,75
gf2)	Contributo integrativo 4% di (f+f1)	€ 143,55
f3)	IVA 22% di (f+f1+f2)	€ 821,11
g)	Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione (*)	€ 758,00
g1)	Contributo integrativo 4% di (g)	€ 30,32
g2)	IVA 22% di (g+g1)	€ 173,43
h)	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 1.000,00
h1)	Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di h)	€ 40,00
h2)	IVA 22% di (h+h1)	€ 228,80
i)	Quota R.U.P. (2% di a+b1+b2)	€ 498,02
l)	Arrotondamenti	€ 0,92
m)	Totale somma a disposizione	€ 9.773,00
TOTALE PROGETTO		€ 34.674,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Piano ATTUATIVO "Campo della Modificazione m1_4" via Goldoni

Opere di urbanizzazione integrative
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE DI AREE IN CESSIONE

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Oneri scomputabili		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base di gara)	€ 17.697,50
b1)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri diretti)	€ 269,51
b2)	Somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso (oneri specifici)	€ 1.500,00
c)	Totale Appalto (a+b1+b2)	€ 19.467,00
	Arrotondamenti	€ 0,00
d)	Totale oneri scomputabili	€ 19.467,00
Oneri non scomputabili a carico dell' Operatore		Euro
e)	IVA 10% di c)	€ 1.946,70
f)	Oneri per progettazione e Direzione Lavori (*)	€ 2.450,00
f1)	Spese e oneri accessori (25% di f)	€ 612,50
gf2)	Contributo integrativo 4% di (f+f1)	€ 122,50
f3)	IVA 22% di (f+f1+f2)	€ 700,70
g)	Oneri per pratica sicurezza progettazione, esecuzione (*)	€ 647,00
g1)	Contributo integrativo 4% di (g)	€ 25,88
g2)	IVA 22% di (g+g1)	€ 148,03
h)	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera	€ 1.000,00
h1)	Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di h)	€ 40,00
h2)	IVA 22% di (h+h1)	€ 228,80
i)	Quota R.U.P. (2% di a+b1+b2)	€ 389,34
l)	Arrotondamenti	€ 0,55
m)	Totale somma a disposizione	€ 8.312,00
TOTALE PROGETTO		€ 27.779,00

(*) Determinazione corrispettivo come da DM 143/2013