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SEZIONE A  
 
Punto 1) – addendum all’art.1 
 
L’Appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti i seguenti elementi 
nelle descritte tipologie e quantità, da eseguirsi presso l’edificio di proprietà 
comunale adibito a STADIO con relativi SPOGLIATOI e servizi sito in via Buonarroti a 
Cernusco Sul Naviglio. 
 
COD.001-S 
FPO DI PANCA SPOGLIATOIO CON 3 APPENDIABITI  
FPO di Panchina in alluminio completa con TRE appendiabiti per spogliatoio in 
alluminio anodizzato avente le seguenti caratteristiche: 

- panca per spogliatoio con schienale, appendiabiti e portaborse 
- struttura portante in profilato quadro mm. 35x35 di alluminio anodizzato 
priva di saldature 
- profili uniti grazie all'inserimento di giunti in nylon rinforzati con un inserto 
in acciaio spessore mm. 8 
- piano di seduta e e piano portaborse realizzati con doghe chiuse sulle due 
facce in alluminio anodizzato 
- Portascarpe in alluminio anodizzato 
- inserimento a filo di laminato stratificato colorato (a scelta fra 4 colori 
minimi garantiti tra cui il colore rosso) spessore mm. 0,9 
- tappi laterali sagomati e bulloneria in ottone nichelato 
- piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon 

Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 100x41x187h 
Installazione: monoblocco 
Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o euroclasse equivalente. 
 
COD.002-S 
FPO DI PANCA SPOGLIATOIO CON 6 APPENDIABITI  
FPO di Panchina in alluminio completa con SEI appendiabiti per spogliatoio in 
alluminio anodizzato avente le seguenti caratteristiche: 

- panca per spogliatoio con schienale, appendiabiti e portaborse 
- struttura portante in profilato quadro mm. 35x35 di alluminio anodizzato 
priva di saldature 
- profili uniti grazie all'inserimento di giunti in nylon rinforzati con un inserto 
in acciaio spessore mm. 8 
- piano di seduta e e piano portaborse realizzati con doghe chiuse sulle due 
facce in alluminio anodizzato 
- Portascarpe in alluminio anodizzato 
- inserimento a filo di laminato stratificato colorato (a scelta fra 4 colori 
minimi garantiti tra cui il colore rosso) spessore mm. 0,9 
- tappi laterali sagomati e bulloneria in ottone nichelato 
- piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon 

Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 200x41x187h 
Installazione: monoblocco 
Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o euroclasse equivalente. 
 
COD.003-S 
FPO DI PANCA SPOGLIATOIO CON 12 APPENDIABITI  
FPO di doppia Panchina in alluminio completa con DODICI appendiabiti per 
spogliatoio in alluminio anodizzato avente le seguenti caratteristiche: 
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- panca per spogliatoio con schienale, appendiabiti e portaborse 
- struttura portante in profilato quadro mm. 35x35 di alluminio anodizzato 
priva di saldature 
- profili uniti grazie all'inserimento di giunti in nylon rinforzati con un inserto 
in acciaio spessore mm. 8 
- piano di seduta e e piano portaborse realizzati con doghe chiuse sulle due 
facce in alluminio anodizzato 
- Portascarpe in alluminio anodizzato 
- inserimento a filo di laminato stratificato colorato (a scelta fra 4 colori 
minimi garantiti tra cui il colore rosso) spessore mm. 0,9 
- tappi laterali sagomati e bulloneria in ottone nichelato 
- piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon 

Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 200x41+41x187h 
Installazione: monoblocco 
Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o euroclasse equivalente. 
 
COD.004-S 
FPO DI ARMADIO METALLICO 
FPO di armadio in metallo con ante scorrevoli, realizzato in lamiera 8/10 e base 
20/10, con vernice di polveri epossidiche alla temperatura di 180° in forno. Colore 
grigio o grigio antracite a scelta della DL. L'armadio dispone internamente di 4 ripiani 
regolabili su diverse altezze, serratura a chiave e spigoli arrotondati. 
 
Misura dell'armadio: larghezza 120 cm 

profondità 45 cm 
altezza 200 cm 
peso 117 kg 
mc 0,44 

 
COD.005-S 
FPO DI  PORTAOMBRELLI 
FPO di Portaombrelli a rastrelliera con 8 posti realizzato in metallo verniciato a 
polveri, dotato di vaschetta raccogli gocce in metallo colore nera. Completo di 
puntali  
Dimensioni: cm. 72x24x50h. 
 
COD.006-S 
FPO DI DOSASAPONE 
FPO di distributore per sapone liquido per bagno comunità, in acciaio inox finitura 
satinata, con spia di controllo e coperchio per il rabbocco dotato di serratura a 
chiave, completo di kit per fissaggio a parete tramite tasselli. L’erogazione della 
dose di sapone avviene mediante semplice pressione di un pulsante. 
 
COD.007-S 
FPO di  PORTASCOPINO 
FPO di portascopino WC in acciaio inox satinato fissato a parete, completo di scopino 
per WC. 
 
COD.008-S 
FPO DI PORTAROTOLI 
FPO di Distributore per carta igienica per bagno comunità, in acciaio inox finitura 
satinata, diametro 36-37 cm, profondità 11 cm, completo di kit per fissaggio a parete 
tramite tasselli, dotato di chiavetta per apertura e finestrina con vetrino per verifica 
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quantità di carta residua. 
 
COD.009-S 
FPO DI CESTINO RIFIUTIO 
FPO di cestino portarifiuti realizzato in plastica colorata. Capacità 18 lt. 
Dimensioni: diam. cm. 31,5x31h. 
 
COD.010-S 
FPO DI SPECCHIO 
FPO di specchio, dimensioni 55x55cm, con supporto e kit per fissaggio a parete 
tramite tasselli. 
 
COD.011-S  
FPO DI SPECCHIO DISABILI  
FPO di completamento per servizio disabili: specchio reclinabile con sistema di 
fissaggio.  
 
COD.012-S 
FPO DI DOTAZIONI COMPLETE PER LOCALE INFERMERIA 
FPO di arredo per infermeria composto da: 

- n. 1 Lettino visita medica con struttura in acciaio verniciato, gambe con 
puntali gommati, piano in truciolare imbottito e rivestito in skai lavabile: 
testiera reclinabile con meccanismo di blocco rapido: dimensioni cm. 
180x60x78h 
- n. 1 Scaletta scendiletto a 2 gradini, struttura in tubolare di acciaio 
cromato, gradini in materiale plastico 
- n. 1  Vetrinetta portamedicinali con struttura in lamiera d'acciaio verniciata 
a fuoco colore grigio e gambe con puntali gommati, fianchi e anta in VETRO 
TEMPERATO, fondo cieco: dotata di 4 ripiani regolabili in altezza, anta dotata 
di serratura a chiave: dimensioni cm. 60x40x160H. 

 
 
Punto 2) – addendum all’art.2  

L’importo complessivo della fornitura (al lordo dello conto offerto in sede di gara ed 
al netto dell’IVA) ammonta ad €   38 037,00. 

 
Punto 3) – addendum all’art.8 

Il tempo utile per l’ultimazione della fornitura in opera è previsto in giorni 30 
(trenta), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di comunicazione di 
inizio fornitura da parte della Stazione Appaltante, che avverrà via PEC, e comunque 
entro e non oltre il 15/09/2020. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di posticipare la consegna della fornitura 
in opera presso IL CENTRO Sportivo di Via Buonarroti, alla contestuale disponibilità 
dei luoghi, che potrà avvenire anche entro il primo trimestre 2021. 

Nulla sarà dovuto all’impresa fornitrice per l’eventuale deposito della fornitura (già 
disponibile ed esigibile a magazzino entro e non oltre il 07/09/2020 con consegna 
programmata entro e non oltre il 15/09/2020), presso i propri magazzini, fino al 
31/03/2021. 
 
Punto 4) – addendum all’art.16 
La penale che si applicherà per ogni giorno di ritardo è pari al 2‰ del valore del 
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contratto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
 
Punto 5) – addendum all’art.18 
La garanzia dei prodotti oggetto della fornitura – con la sola esclusione degli 
accessori bagno - dovrà essere valida per 10 (dieci) anni. 
 
Punto 6) – addendum all’art.24 
L’appaltatore avrà diritto al pagamento della fornitura secondo le seguenti modalità: 
a) L’Amministrazione Appaltante provvederà al pagamento dell’intero 

corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale 
di ultimazione della fornitura, che ne attesta la regolare e completa 
esecuzione. 

b) L’Appaltatore ha facoltà di richiedere, ogni qualvolta l’importo della fornitura 
eseguita raggiunga almeno il 30% del corrispettivo, il pagamento della 
corrispondente rata di acconto, inviando apposita richiesta scritta al 
Responsabile Tecnico del Procedimento. 

 
Punto 7) – addendum all’art.28 
Il presente Capitolato Speciale di Appalto é composto da n.2 SEZIONI: 
- la Sezione “A”  è sintetizzata in 7 punti di “addendum” agli articoli del Capitolato 

Speciale di Appalto riportati nella sezione B; 
- la Sezione “B” è  costituita da n. 28 articoli e dai seguenti allegati, che ne 

fanno parte integrante: 
 
R02 – Relazione tecnica 
R03 – Elenco prezzi 
R04 – Lista delle forniture 
R05 – Schema di contratto 
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SEZIONE B 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’oggetto dell’Appalto è quello indicato al Punto 1) della “SEZIONE A” del presente 
Capitolato.  
La fornitura dovrà essere comprensiva d’installazione, messa in funzione ed 
esecuzione di quant’altro occorra a renderla perfettamente funzionante.  
Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, 
montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario 
onere.  
Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti 
specificati negli articoli seguenti e nelle Prescrizioni Tecniche.  
 
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE 
 
I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara, sono regolati dal 
D.Lgs. 50/2016 e dai R.D. 2440/23 e 827/24, dalle condizioni generali e particolari 
della fornitura riportate nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati tecnici e, 
per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile. 
 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’importo complessivo di spesa a base d’Appalto per la fornitura e posa in opera è 
quello indicato al Punto 2) della “SEZIONE A” del presente Capitolato.  
 
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 
Costituiscono parte integrante del contratto d’Appalto i seguenti elaborati: 

a) il presente Capitolato  e relativi allegati; 

b) l’offerta della società risultata aggiudicataria della gara d’Appalto e relativi 
allegati. 

 
ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 

Le forniture ed opere connesse che formano oggetto del presente Appalto sono 
quelle indicate al Punto 1) della “SEZIONE A” del presente Capitolato e meglio 
specificate negli allegati al presente Capitolato, salvo più precise indicazioni che 
all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile Tecnico del 
Procedimento di cui al successivo articolo 9. 

Per le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti e per le norme tecniche 

da adottare nell'esecuzione delle forniture, si fa specifico riferimento alle allegate 

“R02-Relazione Tecnica ed R03 - Elenco Prezzi”. 

Per le quantità da fornire ed installare, si fa riferimento all’allegato “R04 - Lista 
delle forniture”. 

Le forniture ed opere connesse che formano oggetto dell’Appalto, risultano dai 

documenti e disegni allegati salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo 

dal Responsabile del Procedimento. 

Le prescrizioni tecniche dettate dovranno intendersi di carattere minimo e 
generale. 
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Le ditte offerenti devono presentare prodotti aventi caratteristiche costruttive e 

tipologiche rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e/o aventi 

caratteristiche tecniche e prestazionali migliorative. 

 

ART. 6 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali, le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro e fornitura, nonché l’ordine da tenersi 

nell’esecuzione della fornitura, si fa riferimento a quanto contenuto nel presente 

Capitolato Speciale e relativi allegati. 

L’Appaltatore, o altro tecnico da questi delegato, sarà l’unico responsabile per tutte 

le incombenze del cantiere, della direzione e sorveglianza delle maestranze e della 

materiale posa in opera, manutenzione e funzionamento delle forniture e di tutte le 

opere connesse con assoluto sollievo del Responsabile Tecnico del Procedimento, dei 

relativi assistenti ai lavori, nonché della Committente da qualsiasi responsabilità a 

riguardo. 

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico del Procedimento rilevi una qualsiasi provvista 

come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda 

alle qualità volute. 

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati con celerità dal cantiere a cura e 

spese dell'Appaltatore. 

Ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal 

Responsabile Tecnico del Procedimento, la Stazione Appaltante potrà provvedere 

direttamente e a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi 

danno derivante dalla rimozione così eseguita. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di 

dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione 

più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta 

come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità e il magistero stabiliti nel 

contratto. 

 

ART. 7 - MODALITA’ D’ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
 

L'Appaltatore si impegna ad effettuare la fornitura in oggetto a regola d’arte, con 

propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo 

i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato e dagli atti di gara. 

Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione del mero verbale di 

aggiudicazione o dalla comunicazione di verifica dell’anomalia nell’ipotesi in cui 

l’offerta prima classificata apparisse anomale, L'Appaltatore dovrà consegnare 

all’Amministrazione elaborati grafici in formato cartaceo ed in formato elettronico 

editabile (dwg o altro standard compatibile) della collocazione degli arredi nei locali 

di progetto. Tale schema costituirà una base per la collocazione sul posto che potrà 

subire variazioni sia in funzione delle indicazioni della D.E. che su indicazioni 

dell’ufficio Sport. 

 

L’Appaltatore, almeno 15 giorni prima della consegna, fornirà alla 
Amministrazione Comunale, sulla base del materiale da fornire e conformemente 
a quanto inviato in sede di aggiudicazione ed a quanto concordato con il settore 
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Tecnico ed il Settore SPORT, uno schema di collocazione DEFINITIVA degli arredi 
all’interno dei locali. 

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere 

rispondenti alle normative vigenti.  

Per quanto attiene l’ordine da seguire per l’esecuzione della fornitura si specifica 

che, nella generalità dei casi, l’Appaltatore potrà definire un programma a seconda 

delle proprie esigenze, concordandolo con il Responsabile Tecnico del Procedimento 

di cui al successivo art. 9, ferme restando le prescrizioni minime inderogabili 

previste dagli atti di gara. 

 

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Il tempo utile per l’ultimazione della fornitura è quello indicato al Punto 3) della 

“SEZIONE A” del presente Capitolato. 

La fornitura si intende ultimata con l’installazione e la posa in opera di tutte le 

componenti oggetto dell’Appalto. L’ultimazione della consegna deve risultare da 

apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell’Impresa e dal Responsabile 

Tecnico del Procedimento o da persona da lui incaricata con provvedimento scritto 

(Responsabile dell’esecuzione della fornitura), di cui al successivo art. 9. 

Nel termine di consegna va compreso anche il computo dei tempi tecnici necessari 

all'impresa per eseguire gli allacciamenti impiantistici. 

Ove nel corso della posa in opera, si dovessero verificare cause di forza maggiore o 

altre circostanze imprevedibili tali da non consentire l’esecuzione a regola d’arte 

della fornitura, l’Amministrazione Appaltante potrà disporne la sospensione con 

provvedimento motivato, fino alla cessazione degli eventuali accertati impedimenti. 

La sospensione, che non sarà calcolata nel termine fissato dal contratto per 

l’ultimazione della fornitura, potrà essere concessa solo ove l’Appaltatore dimostri di 

non aver omesso le normali cautele atte ad evitare le cause che hanno determinato 

la sospensione stessa. 

L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo per i giorni 

in cui sarà in corso la sospensione. 

Durante il periodo della sospensione accordata dall’Amministrazione Appaltante, 

l’Impresa Appaltatrice dovrà astenersi dallo svolgimento delle prestazioni previste 

dal presente Capitolato fino a che l’Amministrazione non autorizzi la ripresa dei 

lavori.  

I danni che dovessero derivare agli elementi forniti e collocati senza l’anzidetta 

autorizzazione, saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì 

obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante. 

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore, dovranno 

essere denunciati all'Amministrazione Appaltante entro 3 (tre) giorni naturali, 

successivi e continui, dall'inizio del loro accadimento. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE  TECNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Tecnico del Procedimento è persona designata dalla Stazione 

Appaltante al fine di assumere la responsabilità tecnica ed economica della 



 

10 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 1, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Il Responsabile Tecnico del Procedimento assicura, tramite un suo delegato 

(Responsabile dell’esecuzione della fornitura), l'esecuzione delle prestazioni oggetto 

della gara d’Appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al Responsabile 
Amministrativo del Procedimento, di cui al successivo art. 10, le eventuali 

inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria al fine dell’applicazione delle 

penali di cui all’art. 16. 

Il Responsabile Tecnico del Procedimento inoltre, tramite il Responsabile 

dell’esecuzione della fornitura, vigila sulla regolare consegna della fornitura e, al 

relativo compimento, propone che si proceda al collaudo autorizzandone la 

liquidazione finale a norma di Capitolato e di Legge, nonché lo svincolo parziale del 

deposito cauzionale. 

Il Responsabile Tecnico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del 

contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara. 

 

ART. 10  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Amministrativo del Procedimento è persona nominata dalla Stazione 
Appaltante per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di gara 
autorizzata dai competenti organi dell’Ente a norma delle vigenti disposizioni di 
legge. 

Il Responsabile Amministrativo del Procedimento opera in stretta correlazione con il 
Responsabile Tecnico del Procedimento, il quale, d’ufficio, dovrà comunicargli tutte 
le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle 
prescrizioni contenute negli atti di gara. 
 
ART. 11 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
 

In dipendenza e relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato e relativi 

allegati, l’Appaltatore si assume gli oneri per: 

 

o la progettazione esecutiva e costruttiva di tutte le forniture ed opere connesse 

sulla base degli elaborati grafici di progetto predisposti dalla Stazione 

Appaltante; 

o le opere provvisionali, di protezione o di segnaletica necessarie per 

l’esecuzione della fornitura, l’adozione di tutte le misure preventive e 

protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti, nonché  i 

mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, 

avvisatori acustici, etc.); 

o la predisposizione di tutti gli elaborati grafici che si renderanno necessari per 

l’esecuzione della fornitura; 

o la predisposizione delle documentazioni e la cura delle pratiche per le 

autorizzazioni, dei permessi per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrai e similari, nonché di ogni altra certificazione prescritta dalle leggi 

o normative diverse, inerente agli interventi o conseguenti all’attività svolta; 

o la rimozione provvisoria di materiali e arredi che sia necessaria per 
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l’esecuzione della fornitura oggetto dell’Appalto, la loro temporanea custodia 

in luoghi chiusi all’interno degli edifici e la successiva ricollocazione nei locali 

dopo gli interventi; 

o la designazione di tutto il personale esecutivo idoneo nonché degli attrezzi e 

strumenti necessari per i rilievi, tracciamenti, misurazioni e disegni relativi alle 

operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo delle forniture ed opere 

connesse, nonché per la misurazione, in contraddittorio con il Responsabile del 

Procedimento, dei materiali posti in opera; 

o l’assunzione, quale Direttore tecnico di cantiere ai fini dell’esecuzione della 

fornitura, di una persona tecnicamente competente proposta dalla 

Committente, in possesso di laurea e/o diploma di scuola media superiore di 

secondo grado; 

o la dotazione, a tutto il personale impiegato nella fornitura ed opere connesse 

di cui all’Appalto, proprio e delle Imprese Subappaltatrici regolarmente 

autorizzate, di tesserini di riconoscimento contenenti l’indicazione delle 

generalità della Ditta di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del 

dipendente; 

o l’esecuzione delle prove e delle misure di controllo che l’Amministrazione 

intendesse effettuare in corso di esecuzione al fine di verificare la rispondenza 

delle forniture ed opere connesse alle prescrizioni di gara; 

o le prove che l’Amministrazione Appaltante ordini in ogni tempo, da eseguirsi 

presso gli Istituti da questa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi in 

correlazione a quanto precedentemente prescritto circa l’accettazione dei 

materiali stessi, nonché la conservazione degli eventuali campioni (munendoli 

di sigilli, a cura dell’Amministrazione Appaltante e della Ditta assuntrice, nei 

modi più adatti a garantirne l’autenticità); 

o ogni tipo di spesa, competenza ovvero onorario per i rilievi necessari sullo stato 

di fatto nonché per la produzione di elaborati tecnici e/o correzione o 

aggiornamento di quelli forniti dall’Amministrazione Appaltante nel corso 

dell’Appalto a seguito di verificate inesattezze od omissioni nella 

documentazione fornita; 

o provvedere, a sua cura e spese e sotto la completa responsabilità, alla 

ricezione  nel cantiere dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di 

deposito situati all’interno del cantiere o dei fabbricati in corso di costruzione 

o di ristrutturazione o a piè d’opera, secondo le disposizioni fornite 

dall’Amministrazione Appaltante; 

o ogni tipo di movimentazione, carico, scarico o trasporto, all’interno ed 

all’esterno dei fabbricati relativo al materiale necessario per la realizzazione 

degli interventi; 

o la pulizia dei locali ad interventi ultimati e lo sgombero completo dal cantiere, 

entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di ultimazione della fornitura, dei 

materiali, mezzi d’opera, o impianti di sua proprietà; 

o l’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di 

risulta, imballaggi, ecc., entro 24 ore dal montaggio di ciascun elemento 

fornito, apparecchiatura e/o componente, senza creare intralci alle altre 

lavorazioni, né situazioni di pericolo e/o disagio; 

o la mano d’opera idonea, gli apparecchi e/o strumenti di controllo e di misura 
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preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire la verifica e le 

prove preliminari e quelle di collaudo; 

o ogni lavoro, prestazione, fornitura od opera necessarie all’esecuzione di 

collaudi quando richiesti, con esclusione delle prestazioni professionali dei 

collaudatori eventualmente nominati dalla Stazione Appaltante; 

o le riparazioni per danni, in qualsiasi modo arrecati allo stabile in cui  avviene la 

fornitura in dipendenza dell’esecuzione delle opere oggetto del presente 

Appalto; 

o la consegna all’Amministrazione Appaltante, ad ultimazione della fornitura ed 

opere connesse e prima del collaudo definitivo, delle certificazioni di cui alla 

“R02- Relazione Tecnica” allegata al presente Capitolato; 

o la consegna all’Amministrazione Appaltante, ad ultimazione della fornitura ed 

opere connesse e prima del collaudo definitivo, della documentazione di cui 

all’art. 24 “PAGAMENTI” del presente capitolato. 

L’appaltatore si assume l’onere di eseguire la fornitura in opera oggetto del presente 

appalto anche nelle more della stipula del contratto. 

L’Appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene i 

difetti di fabbricazione di tutti gli elementi forniti oggetto della presente fornitura. 

L’Appaltatore é responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, 

imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall’Amministrazione, 

arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per 

qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Ditte o a terzi comunque presenti, 

sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti 

ed attrezzature. 

La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni a persone e cose che 

derivassero da errori o inadeguatezze nell’esecuzione della fornitura e a quelli che 

potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il 

mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. 

L’Impresa solleverà l’Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile, 

diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a 

quella dei collaboratori. 

A prescindere da eventuali rilevanze penali e dalla conseguente risoluzione del 

contratto, l’Appaltatore é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. 

 
ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA 
 

Qualora non ne fosse già in possesso, l'Appaltatore dovrà provvedere alla stipula di 

adeguata polizza assicurativa di primo rischio a copertura di eventuali danni a 

persone e/o a beni dell’Appaltante e/o di terzi che dovessero essere causati durante 

l’esecuzione della fornitura, per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro.  

 
ART. 13 - COLLAUDO 
 

Al termine della fornitura/del servizio il Responsabile Tecnico del Procedimento, 

fatte le opportune verifiche, dovrà rilasciare la “attestazione di regolare 
esecuzione”. 
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ART. 14 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Di norma e per tutte le forniture da valutarsi a misura, si procederà contabilizzando 

le varie quantità effettivamente installate e realizzate, moltiplicato per i 

corrispondenti prezzi unitari. 

Sono compresi nei prezzi unitari indicati dalla Ditta in sede di offerta, gli 

allacciamenti impiantistici ai punti di consegna già predisposti o da predisporre dal 

Committente, comprese le necessarie assistenze murarie.  

L'Appaltatore è tenuto a presentarsi, su richiesta del Responsabile Tecnico del 

Procedimento, alle misurazioni e constatazioni che questi ritenesse opportune; 

peraltro, è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per le 

necessarie verifiche e ciò in special modo per quelle forniture e somministrazioni che 

nel progredire dei lavori non potessero più essere accertate. 

 

ART.15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 
 

L’esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in 

condizioni di permanente sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere. 

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e 

alle attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore non può iniziare o proseguire con le forniture qualora sia in difetto 

dell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.  

L'Appaltatore è obbligato a consegnare al Responsabile Tecnico del Procedimento, 

entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, il documento di 

valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, a fornire l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione in 

merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti in vigore.  

L’appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 
n.81/2008 e s.m.i 

L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio 
della fornitura e pertanto periodicamente a richiesta del Committente, l'iscrizione 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.  

L’Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte 
nell'esecuzione della fornitura, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di Consorzio di Imprese, detto 
obbligo incombe sull’Impresa mandataria capogruppo.  

Il Direttore Tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese 
impegnate nell’esecuzione delle forniture.  
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ART.16 - PENALI 
 

Il valore prefissato per l’applicazione della penale è quello indicato al Punto 4) della 
“SEZIONE A” del Capitolato). 

La penale è calcolata per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo non 
giustificato nella consegna della fornitura, secondo le modalità di cui all’art. 5 ed 
entro i termini previsti dall’art. 8 del presente Capitolato. 

Ove il ritardo non giustificato nella consegna della fornitura superi i 7 (sette) giorni, 
è facoltà dell'Appaltante avvalersi della risoluzione del contratto. 

In caso d’inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’Appaltante diffiderà l’Impresa 
Appaltatrice, a mezzo PEC, a sanare tale inosservanza entro il termine di 15 
(quindici) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà 
dell'Amministrazione Appaltante applicare a carico dell'Appaltatore sanzioni 
pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 
3.000 fino ad un massimo di € 10.000, secondo la gravità dei casi.  

Ove l’Impresa non provveda al pagamento della sanzione comminata, il relativo 
importo sarà prelevato dal deposito cauzionale. 

Qualora, nonostante l’applicazione delle predette sanzioni, dovesse permanere la 
inosservanza, è facoltà dell’Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere – 
senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo – 
all’incameramento dell’intero deposito cauzionale.  

E’ fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra 
azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 
interessi. 

 
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO     
 
L'Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risoluzione del contratto, con 
provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice 
Civile, nelle seguenti ipotesi:  

1) per un ritardo superiore a 7 giorni solari, rispetto a ciascuno dei termini previsti 
all’Art. 8 del presente Capitolato;  

2) nel caso in cui il collaudo provvisorio abbia esito negativo ovvero non venga 
eseguito entro i termini prescritti dal Responsabile Tecnico del Procedimento ai 
sensi dell’Art. 13;  

3) l’Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell’inadempienza 
contrattuale contestata;  

4) a seguito dell’applicazione della 3^ penale compresa, di qualsiasi importo;  

5) mancato reintegro del deposito cauzionale di cui all’Art. 19 entro il termine di 
15 giorni solari dalla richiesta dell’Appaltante; 

6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

7) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;  

8) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente 
consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;  
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9) fornitura e posa in opera di materiali e/o attrezzature non approvati 
dall’Amministrazione Appaltante. 

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte 
dell’Appaltatore, della comunicazione di risoluzione inviata tramite PEC. 

In caso di risoluzione, l’Appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con 
provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui al 
successivo Art. 19, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito 
ed ogni altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 
propri interessi. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a 
quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla porzione della fornitura eseguita in 
modo completo ed accettata dall'Amministrazione, fatto salvo il maggior onere 
derivante all’Amministrazione per la stipula del nuovo contratto necessario per il 
completamento della fornitura. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del 
contratto o di esecuzione d'ufficio e motivato dal verificarsi di una delle ipotesi sopra 
elencate, potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del 
provvedimento adottato dall'Amministrazione e non potrà essere invocata 
dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare 
immediatamente la fornitura e i locali nello stato in cui si trovano. 

 

ART.18 - GARANZIA   DEL PRODOTTO FORNITO 
 

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i 

prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente 

Capitolato e relativi allegati nonché dall’offerta o che si deteriorino entro il periodo 

indicato al Punto 5) della “SEZIONE A” del presente Capitolato), dalla data di 

emissione del certificato di collaudo per difetti riconducibili ai materiali e/o alle 

operazioni di posa in opera dei prodotti forniti. 

L’assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante, non solleva l'Impresa 

aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che 

vengano accertate entro il periodo sopraindicato, dalla data di emissione del 

certificato di collaudo. 

L'Impresa dovrà mettere a disposizione dell'Appaltante un numero di telefono, di fax 

(in alternativa a quest’ultimo, un indirizzo di posta elettronica) per la richiesta di 

assistenza, attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dal 

lunedì al venerdì. 

Le chiamate effettuate al di fuori dell'orario di ufficio, dovranno essere registrate in 

un’apposita segreteria telefonica e si intendono effettuate alle ore 8.30 del giorno 

lavorativo successivo; lo stesso vale per le comunicazioni effettuate via fax e/o e-

mail. 

Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 48 

(quarantotto) ore lavorative che decorrono dalla richiesta di intervento inoltrata via 

telefax; in caso contrario, l'Amministrazione potrà far eseguire ad altra Impresa i 

lavori necessari per eliminare difetti e malfunzionamenti, addebitandone le spese 

all'Impresa contraente mediante prelievo dal deposito cauzionale. 

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei 

prodotti forniti per l’intero periodo di garanzia. 
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ART. 19 - GARANZIA FIDEIUSSORIA  O CAUZIONE DEFINITIVA 
 

La Ditta aggiudicataria, dovrà costituire ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, 

una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo 

pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, avente decorrenza 

dalla data di stipula del contratto. 

Ai sensi dell’art. sopra citato, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, 

la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa 

emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 

n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa.  

La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine 

previsto per l’ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti) 

dev’essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale 

sottoscrizione del contratto. 

La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura 

progressiva con l’avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al 

collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall’art. 103, comma 

5, del Codice degli Appalti e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010. 

La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione dell’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.  

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, 

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore 

di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso 

d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 

dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti 

di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli 

importi contrattuali. 

L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle 

maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 

finale. 

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, 

l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori 

spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni 

conseguenti, come risulta dall’art. 12.11, comma 6 del presente Capitolato. 

In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni 
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dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, 

l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dall'Appaltatore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od 

inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

 

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E 
RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
 

a) Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta 

si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e 

retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili al 

settore di appartenenza. 

b) L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei 

rapporti con i soci. 

c) I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale. 

d) Nel caso fosse riscontrata l’inosservanza di quanto sopra indicato, 

l’Amministrazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le OO.SS., 

tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari. 

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle precedenti lettere, 

accertata dall’Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato 

del Lavoro, l’Amministrazione Appaltante comunicherà all’Impresa e, se del caso 

all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà 

all’incameramento del deposito cauzionale. 

f) Il pagamento della fornitura non sarà effettuato all’Impresa sino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati 

integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento l’Impresa 

non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né aver titolo al 

risarcimento danni o ad altri interessi. 

 
ART. 21 - SUBAPPALTO  
 

E' assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa 

dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del 

contratto, fatto salvo quanto previsto nell’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste 

dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. 

Si precisa che non può essere subappaltato più del 40%, IVA esclusa, della fornitura. 

L'impresa aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso 

l'’Amministrazione Appaltante, all’indirizzo del Responsabile Tecnico e per 

conoscenza al Responsabile Amministrativo, almeno 20 (venti) giorni prima della data 

di effettivo inizio della fornitura. 
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L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere: 

• la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 

subappalto o del cottimo 

• la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata 

• la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm e ii;  

• la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto 

o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dagli articoli 67 e 76 del D.Lgs. 

159/2011. 

Il subappalto si considera operativo solo dopo l’acquisizione della documentazione 

sopra elencata. 

L'impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell'Appaltante, del rispetto da 

parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a 

rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara. 

In caso di inottemperanza, l'Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del 

contratto. 

Non è considerato subappalto l’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura 

l’appaltatore dovrà rivolgersi a ditte costruttrici specializzate. 

Ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 105 co. 13 del D.L.gs 50/2016 

l’Amministrazione Appaltante pagherà direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. 

La Società aggiudicataria dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture 

quietanziate, relative ai pagamenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

 

ART. 22 - ORDINAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
FORNITURE 
 

La contabilizzazione e la valutazione delle forniture compiute, dovrà essere eseguita 

mediante l’utilizzo dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato al 

progetto-offerta presentato dalla Ditta aggiudicataria ed accettati dalla 

Committente. 

Entro 10 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione del mero verbale di 

aggiudicazione o dalla comunicazione di verifica dell’anomalia nell’ipotesi in cui 

l’offerta prima classificata apparisse anomale, la Ditta fornitrice dovrà consegnare 

all’Amministrazione appaltante un pezzo per ciascuna delle seguenti forniture 

facenti parte dell’appalto, comprensivo delle palette di cartella colori disponibili per 

la fornitura nei tempi previsti dall’appalto, onde porre l’Amministrazione in grado di 

valutare se le forniture oggetto dell’appalto proposte dall’aggiudicatario sono 

corrispondenti agli standard di progetto: 

n° 1  PANCA SPOGLIATOIO CON 3 APPENDIABITI (COD.001-S) 
n° 1  DOSASAPONE (COD.006-S) 
n° 1 PORTAROTOLI (COD.008-S) 
n° 1 SPECCHIO (COD.009-S) 
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I prodotti, che saranno consegnati presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, presso 

un edificio comunale che sarà per tempo indicato dall’Amministrazione Appaltante, 

dovranno essere accompagnati dalle certificazioni di cui alla Relazione Tecnica R02, 

che ne attestino la rispondenza alle norme nonché la classe di reazione al fuoco. 

Durante la fase di verifica documentale precedente l’aggiudicazione definitiva e lo 

svolgimento dell’appalto, l’Amministrazione Appaltante farà eseguire verifiche e 

prove preliminari sulle forniture e loro parti; ove riscontrasse delle discordanze e 

delle difformità nell’esecuzione delle stesse in riferimento alle prescrizioni del 

presente Capitolato, procederà all’esclusione dell’aggiudicatario dall’appalto in caso 

di verifica dell’anomalia o alla revoca dell’aggiudicazione e provvederà mediante 

scorrimento della graduatoria ad individuare un nuovo aggiudicatario.  

Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove 

preliminari, la Ditta appaltatrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a 

riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di 

garanzia. 

 
ART. 23 - POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE 
 

Per la posa in opera di quanto oggetto del presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria 

potrà ricorrere al subappalto ai sensi e nei limiti di cui al precedente art. 21.  

In alternativa, potrà avvalersi di ditte o persone di sua fiducia, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni di legge, fornendo per iscritto all’Appaltante, almeno 20 (venti) 

giorni naturali, successivi e continui, prima dell’inizio della fornitura le seguenti 

indicazioni: 

a) Ragione sociale/nominativo della Ditta/persona fisica cui è affidata la posa in 

opera e/o installazione; 

b) Indicazione del titolo giuridico, contratto, etc. in base al quale è conferito 

l’incarico di posa in opera e installazione; 

Unitamente alla comunicazione di cui sopra, l’Aggiudicataria dovrà dichiarare che la 

Ditta cui è affidata la posa in opera e l’installazione è in regola con le norme del 

diritto del lavoro e tributario che disciplinano gli obblighi assicurativi, previdenziali e 

fiscali previsti dalle Leggi e dai Contratti Collettivi. 

Si precisa che l’eventuale mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà 

l’applicazione di una penale giornaliera pari ad € 150,00 per ciascun giorno di 

ritardo e che, in assenza della suddetta comunicazione, l’Amministrazione 

Appaltante non consentirà l’inizio dell’attività di posa in opera ed installazione, 

ferma restando la decorrenza dei termini di consegna e l’applicazione delle previste 

penalità. 

 
ART. 24  - PAGAMENTI 
 
L’appaltatore avrà diritto al pagamento della fornitura secondo le modalità indicate 

al Punto 6) della “SEZIONE A” del presente Capitolato. 

Il Responsabile Tecnico, prima di autorizzare il pagamento, dovrà redigere il verbale 

di consistenza della fornitura, che attesti la regolare e parziale esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’Appalto corrispondenti alla percentuale di cui sopra. 

Per il pagamento dei suddetti saldo o rate di acconto, l’Appaltatore dovrà produrre 
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la seguente documentazione: 

a) il documento unico di regolarità contributiva (DURC), riferito all’Appaltatore e 

alle Imprese subappaltatrici; 

b) in caso di pagamenti rateizzati, copie delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia, riguardanti le lavorazioni eseguite in subappalto e comprese negli 

stati di avanzamento già liquidati; 

La rata di saldo, corrispondente all’importo delle ritenute contrattuali effettuate sui 

vari pagamenti in acconto sarà corrisposta a collaudo definitivo favorevole 

approvato, previa emissione di garanzia fideiussoria e consegna da parte 

dell’Appaltatore della documentazione di cui all’elaborato R02 – Relazione Tecnica, 

allegato al presente Capitolato.  

Sugli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute 

all’Appaltante a titolo di penali per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro 

eventuale indennizzo o rimborso dovuto. 

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti verranno 

effettuati direttamente alla società mandataria. 

 
ART. 25 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’Appalto. Pertanto, l’Appaltatore e tutti i Subappaltatori e/o Subcontraenti 

interessati ai lavori oggetto del presente contratto devono utilizzare un conto 

corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane 

Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’Appalto 

in oggetto.  

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente contratto 

devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le 

deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la 

risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del 

movimento finanziario quali in particolare: 

a) i riferimenti specifici dell’impresa (regione sociale completa, sede legale, codice 

fiscale/Partita IVA); 

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e 

ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della 

filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); 

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa saranno 

delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il 

domicilio fiscale. 

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, la comunicazione di cui sopra deve 
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precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la 

tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei 

pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. 

E’ inoltre previsto che: 

1. I pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi 

rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di 

immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente 

dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione dei lavori; 

2. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché 

quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti 

tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario 

o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati 

sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di 

impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. 

3. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori sia necessario il ricorso a somme 

provenienti dal conto corrente dedicato, queste ultime possono essere 

successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. 

 
ART. 26  - CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, così durante 

l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, 

amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono 

deferite al Foro competente di Milano. 

 

ART. 27  - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA 
ESECUZIONE 
 

Sono a carico dell’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’Appalto le tasse o 

imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all’atto dei pagamenti, oltre 

naturalmente a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro e 

tutte le spese per la stesura del contratto. 

 

ART. 28  - DISPOSIZIONI FINALI ED ALLEGATI 
 

Gli articoli, le pagine e gli allegati del presente Capitolato Speciale sono quelli 

indicati al Punto 7) della “SEZIONE A” del presente Capitolato e formano parte 

integrante dello stesso e che l’Impresa concorrente approva e accetta integralmente 

con la sottoscrizione del presente documento. 

 

Il progettista 

    Arch. Alessandro Duca 

 


