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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
Rep. /
CONTRATTO DI APPALTO
FORNITURA IN OPERA ARREDI PER MENSA SCUOLA PRIMARIA MANZONI
— CERNUSCO SUL NAVIGLIO -

SONO COMPARSI

da una parte:

I P TPPRPR , Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica — Edilizia Privata, nato
- R il , domiciliato per la Sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in
questo Atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29/12/2010, in rappresentanza e per
conto del Comune di Cernusco sul Naviglio — cod. fisc. 01217430154 che nel contesto dell’Atto
verra chiamato per brevita anche “Comune”;

dall’altra parte:

=il Sig. v ,hatoa................... ] , residente in.............. ) e , che
interviene in questo Atto in qualita di ............... della.......ccoeeneann. , capitale sociale
lire...cocoevivienn.n. , codice fiscale......cooiiiiiiii e, , con sede legale in
.................................. iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
.......................... al numero......................, che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per

brevita anche “Appaltatore”.
(oppure nel caso in cui I'atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta

aggiudicataria)

=il Sig. oo ,hato a ..oooovvviieinnnn. | I , residente in ......... ...... ...l Y e
....... , il quale interviene in questo “Atto” in qualita di procuratore speciale (0o generale)
della................ , capitale sociale lire ................... ,codice fiscale .... ... ... ... ... ...... , con sede
legale in........cccoeenenene. y e , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di................. aln. ............ , che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per brevita
anche “Appaltatore”, in forza della procura speciale (0 generale) repertorio numero .... del ..... ,
autenticata nella firma dal dott. ........ , Notaio in ...., allegata in originale al presente “Atto” sotto la
lettera “...".

(oppure nel caso di ditta individuale)

=il Sig. o ,nhatoa ...l | I , residente in ... ...... ... ol yenr eenns
....... , il quale interviene in questo "Atto" in qualita di titolare della ................, codice
fiscale......ccoveviininnnns , con sede legale in..................... ) e , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di................. aln. ............ , che nel prosieguo dell’Atto

verra chiamata per brevita anche “Appaltatore.”
Detti Comparenti,

PREMETTONO
-. che, con Deliberazione di G.C. n. _  del _ . . & stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo di FORNITURA IN OPERA ARREDI PER MENSA SCUOLA PRIMARIA
MANZONI- CERNUSCO SUL NAVIGLIO -, redatto dall’arch. Alessandro Duca, comportante una
spesa complessiva di €. 63.330,53 cosi suddivisa:

- Importo forniture in opera comprens. oneri interni della sicurezza €.51.910,27
- Oneri esterni della sicurezza €. 0,00
- Totale forniture in opera €.51.910,27



- IVA di legge (22%) sulle forniture in opera €. 11.420,26

- Totale somme a disposizione €. 63.330,53

- che con determinazione n. del .__.2020 é stato approvato il disciplinare con relativa
lettera d’invito a gara e con contestuale indizione di RDO;
- che a seguito RDO, & stato provvisoriamente aggiudicato all’Appaltatore” l'appalto per
FORNITURA IN OPERA ARREDI PER MENSA SCUOLA PRIMARIA MANZONI- CERNUSCO
SUL NAVIGLIO come risulta dal verbale in data __._ .2020 della Commissione di gara;
- che con determinazione n...... indata..........coeeininnenen del Dirigente del Settore Infrastrutture
e Urbanistica — Edilizia Privata sono stati definitivamente aggiudicati all*Appaltatore” i suddetti
lavori;
- che I'opera é finanziata mediante mezzi propri di bilancio;
- che & stato pubblicato I'avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 98 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che, con nota in data .................... prot n° ... € stata data comunicazione
dell’'aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa,
che hanno proposto impugnazione verso I'esclusione o sono in termini per presentare detta
impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 76) comma 5) del D.Lgs. n°50/2016 per cui & decorso il termine previsto
dallart. 32) comma 9) dello stesso Decreto Legislativo.
- che non é stato proposto ricorso avverso I'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda
cautelare;
oppure se e stato presentato ricorso:
- che & stato presentato ricorso avverso I'aggiudicazione definiva ma sono decorsi venti giorni dalla
notificazione dell'istanza cautelare ma sono scaduti i termini previsti dal primo periodo dell’art.32
comma 11, del D. Lgs. 50/2016 o € cessato l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto previsto
dal secondo periodo dello stesso comma;
oppure (depennare la parte non pertinente)
- che con nota in data .................... prot n° ............... e stata data comunicazione
dell’aggiudicazione all’aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
n°50/2016 e che per il presente contratto non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9,
dell’articolo 32 dello stesso decreto legislativo;
(solo in caso di societa di capitali)
- che I'’Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data................ circa la composizione societaria,
acquisita al protocollo generale dellEnteil.................. aln........... ;
- che il legale rappresentante dell*Appaltatore” e il Responsabile del procedimento arch.
Alessandro Duca in data .................... hanno sottoscritto, il verbale, acquisito al protocollo
dellEnte il ................. con n. ............ , dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono 'immediata esecuzione delle forniture oggetto del presente Atto.
- che ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lettera ¢) del D.Lgs n°159/2011 e s.m.i., non & necessario
acquisire la comunicazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a
€.150.000,00.
Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)




I Comune di Cernusco sul Naviglio, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore” che,
come sopra rappresentato, accetta, I'appalto relativo a FORNITURA IN OPERA ARREDI PER
MENSA SCUOLA PRIMARIA MANZONI- CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ARTICOLO 3
(Corrispettivo dell’appalto)
Il corrispettivo dovuto dal “Comune” all’Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, con un ribasso del % applicato sull’elenco prezzi posto a base di gara &
fissato in €. di cui € 0,00 per oneri della sicurezza esterni non soggetti a ribasso
oltre I.V.A. nella misura di legge.

Per il presente appalto il corrispettivo & previsto a misura.
Tale somma, pero, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore
dell’esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che
eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
L“Appaltatore” dichiara (solo nel caso in cui la persona autorizzata a riscuotere sia persona
diversa dal legale rappresentante) che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il
corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, & il signor .......... , Qiusta
................. che si allega al presente atto sotto la lettera “.....".
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal “Comune” alla sede legale
dellAppaltatore” in ............
| pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune” il quale
provvedera ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma
1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall’'appaltatore. L'Appaltatore avra diritto ad un
unico pagamento al termine dell’esecuzione delle forniture in opera, al netto del ribasso offerto
e delle eventuali ritenute.
ARTICOLO 4

(Tracciabilita flussi finanziari)
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, I'appaltatore e tenuto a comunicare
al’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso
di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi
L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ne da
immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della Provincia di Milano.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 5

(Obblighi dell*Appaltatore”)
L’appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto l'osservanza piena,
assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalita inscindibili offerte
dall’Appaltatore in sede di gara ed approvati con D.D. n......... del__. . e di cui ai seguenti
documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione di G.C. n. del

- R01 — Capitolato speciale d’appalto

- RO02 - Relazione tecnica
- RO3 — elenco prezzi




- RO04 - Lista delle forniture
- RO05 — Schema di contratto

- Piano sostitutivo di sicurezza redatto dallAppaltatore”, di cui al punto 3.1
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- Piano operativo di sicurezza redatto dall’*Appaltatore” di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

(oppure qualora l'appaltatore non abbia ancora provveduto alla consegna dei piani di
sicurezza, prevedere:)

L“Appaltatore” si impegna a redigere e a consegnare entro quindici giorni dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna della fornitura, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione della fornitura.

In attuazione a quanto previsto dall’art. 100 co. 2 del D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni, considerando il piano di sicurezza e coordinamento parte integrante al contratto
d’appalto, le parti sottoscrivendolo, si danno atto che ogni e qualsiasi variazione o modifica,
autorizzata dal coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, in corso d'opera equivarra a
modifica automatica del documento allegato al contratto, considerando documento ufficiale quello
in possesso al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori che ha I'obbligo del suo costante
aggiornamento.

| suddetti documenti, che sono depositati agli atti del “Comune”, unitamente alla citata
determinazione di approvazione n. /2020 gia sottoscritti dalle Parti per integrale
accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente
allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e I'elenco prezzi unitari che si allegano al
presente atto.

L“Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto:

a) termini di esecuzione e penali (articoli 8,16);

b) programma di esecuzione della fornitura in opera (articolo 7);

c) oneri a carico dell’'appaltatore (articoli 11);

e) contabilizzazione della fornitura ( articolo 22);

f) liquidazione dei corrispettivi (articolo 24);

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto dei
Lavori Pubblici per le parti non derogate dal presente contratto

ARTICOLO 6
(Termine esecuzione lavori e penali)

Il tempo utile per l’ultimazione della fornitura in opera € previsto in giorni 30 (trenta), naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data di comunicazione di inizio fornitura da parte della
Stazione Appaltante, che avverra via PEC, e comunque entro e non oltre il 03/09/2021.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di posticipare la consegna della fornitura in opera
presso L’EDIFICIO SCOLASTICO di via Manzoni, alla contestuale disponibilita dei luoghi, che potra
avvenire anche entro il quarto trimestre 2021.

Nulla sara dovuto all’impresa fornitrice per ’eventuale deposito della fornitura, presso i propri
magazzini, fino al 31/12/2021.

Tutta la merce dovra essere disponibile ed esigibile a magazzino entro e non oltre il 31/08/2021
con consegna programmata entro e non oltre il 03/09/2021.



Qualora il ritardo nelladempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%
del valore del contratto, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste
dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

| termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nel
capitolato generale, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in
mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 7

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 108 del D.Lgs.
n. 50/2016.

ARTICOLO 8

(Clausola arbitrale)

E esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie &, pertanto, competente il
giudice del luogo ove il contratto e stato stipulato.

ARTICOLO 9

(Cauzione definitiva)

L“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi
dellarticolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro (in lettere),
in Cifre), @ MEZZO ....ccovvviriiiiiiiieeeeee e, che costituisce parte integrante
del presente contratto anche se non materialmente allegata.
Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge.
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
I Comune ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. |l
Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
I Comune pud richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 10
(Polizza assicurativa)

L“Appaltatore” si impegna, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, comprensiva di
responsabilita civile verso terzi.
(in alternativa)
L’Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 polizza di assicurazione,
comprensiva di responsabilita civile verso terzi emessa in data ......... da...........

ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n.
50/2016.

ARTICOLO 12

(Subappalto)

Qualora I'Appaltatore intenda subappaltare o cedere in cottimo parte dellopera dovra chiedere
preventiva autorizzazione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 21 della legge 646/82 e
garantire il rispetto da parte delle altre imprese delle condizioni previste dal presente contratto.
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Possono essere autorizzati dal’Amministrazione Comunale subappalti solo per opere che
I'Appaltatore abbia indicato nell'offerta o, solo in caso di varianti, in documenti successivi, come
opera da subappaltare o concedere in cottimo (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016). A tal fine si da atto
che in sede di offerta, I'’Appaltatore ha indicato quali opere da subappaltare:

L’autorizzazione dell’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei
lavori, pud essere concessa inoltre solo ove ricorrono anche le altre condizioni previste dall’art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa appaltatrice € tenuta ad adeguarsi nell’affidamento dei subappalti e dei cottimi a tutte le
disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, che qui si intendono integralmente riportate. Ai
sensi dell’art. 105 comma 2 & considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 EURO e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

L’Amministrazione appaltante si avvale della facolta di pagare direttamente i subappaltatori
(regolarmente autorizzati con determinazione dirigenziale) nei casi di cui al comma 13 dell’art.105
del D.Lgs.vo 50/2016, pertanto alla maturazione dello stato di avanzamento lavori la ditta
appaltatrice dovra comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di
garanzia e con proposta motivata di pagamento. Il pagamento diretto al subappaltatore é
subordinato al nulla osta del direttore lavori.

Nell’ipotesi in cui non ricorrano le condizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 ¢ fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano (0o non motivano il mancato inoltro) le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante procede ai sensi
del comma 13 del medesimo articolo trattenendo I'importo erogato al subappaltatore (regolarmente
autorizzato con determinazione dirigenziale) da quanto ancora dovuto all’appaltatore.

Secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 I'appaltatore & tenuto a
depositare presso questa Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni il contratto di subappalto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione
appaltante acquisira d’ufficio, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento
unico di regolarita contributiva del subappaltatore.

E’ fatto, altresi, obbligo all’appaltatore:

- di indicare nell’apposito cartello esposto all’interno del cantiere i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

- di individuare come subappaltatori o cottimisti esclusivamente soggetti qualificati ai sensi del
D.P.R. 207/2010 per categorie e importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo e nei confronti dei quali non sussista alcuno dei divieti di cui allart. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

- a trasmettere al “Comune”, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello
stato finale dei lavori, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;

- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti col piano
predisposto dall’Appaltatore;

- ad inserire, a pena di nullita assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata ai lavori, un’apposita clausola
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con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
13.08.2010, n. 136.
ARTICOLO 13

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L’Appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’Appaltatore e, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ottenimento da
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il
medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. |l
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarita contributiva & disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti cui sopra l'esecutore dei lavori non potra opporre
eccezioni o aver titolo di risarcimento di danno e pagamento di interessi. Qualora gli importi cosi
trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
'inadempienza dell’Appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, il Comune si riserva
di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle
ritenute a garanzia e sulla cauzione.
Sara obbligo dell'lmpresa garantire che nella esecuzione dei lavori vengono adottati i
provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare l'incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, alle opere e
allambiente ai sensi anche dellart. 37 co0.13 del Capitolato Speciale d’Appalto, restando
comunque sollevata I'Amministrazione locale da ogni responsabilita.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione
appaltante acquisira d’ufficio, ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs.vo n. 50/2016, il documento
unico di regolarita contributiva dell’affidatario.
E' fatto obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla Amministrazione:
a) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici
b) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, quello relativo ai subappaltatori copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18,
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, il Comune puod pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’articolo 105, comma 13 del codice. | pagamenti eseguiti, di cui al periodo precedente,
sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
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dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del
lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell'affidatario del contratto
negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone,
la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove I'ottenimento del
documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione
delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18, del
codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario
informatico.
ARTICOLO 14

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Le Parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
(per le imprese che occupano piu di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Le Parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal

Servizio all'lmpiego della Provincia di ......... , competente per il territorio nel quale I’Appaltatore ha
la sede legale, in data ....... , protocollo ....., dalla quale risulta 'ottemperanza alle norme di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

ARTICOLO 15

(Domicilio dell’appaltatore)
(se la ditta ha sede nel comune sede della stazione appaltante)
A tutti gli effetti del presente contratto I’Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell’impresa.
(se la ditta non sede nel comune sede della stazione appaltante)

A tutti gli effetti del presente contratto I'’Appaltatore elegge domicilio in .......... Via ........... presso
I'Ufficio della Direzione Lavori (o la Casa Municipale del Comune di ....................... dove ha
sede la Direzione Lavori) (oppure: presso professionista (o societa legalmente riconosciuta)
1 PO Via oo del Comune dove ha sede la Direzione Lavori).

ARTICOLO 16

(Spese contrattuali)
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.
145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per I'l.V.A. che rimane a carico del “Comune”.
ARTICOLO 17
(Cessione dei crediti)
Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi di quanto disposto
dallart. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 18
(Cessioni e affitto d’azienda)
Le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e
l'affitto d’azienda sono consentite con le modalitd e nei limiti di cui allarticolo 106 del D.Lgs.
n.50/2016.
L'Impresa appaltatrice € tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
ARTICOLO 19
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(Registrazione)
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento
dell'l.V.A., per cui si richiede in caso d’uso la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 20

(Revisione prezzi, varianti, premio di accelerazione, anticipazione)

La revisione prezzi non & ammessa, né & applicabile il primo comma dell’art. 1664 del C.V.
A norma dell’art. 106 co. 1 lett. e) del Codice, sono sempre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali del contratto. L'importo
di tali varianti singolarmente non pud superare il 5% dell'importo originario del contratto.
Il Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo non viene riconosciuto.
Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice degli appalti &€ dovuta la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dellimporto contrattuale nel rispetto delle
disposizioni previste nel medesimo articolo 35 comma 18.

ARTICOLO 21

(Normativa applicabile)

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, delle norme
rimaste in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, del
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, degli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in
quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche

ARTICOLO 22

(Trattamento dei dati personali)

Il “Comune”, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa I'*Appaltatore” che
trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e
per 'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 23

(Codice di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” e dell’'art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Cernusco sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), I'appaltatore
e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la
risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per
quanto compatibili, codici che — pur non venendo materialmente allegati al presente contratto —
sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
Letto, confermato e sottoscritto.

LA DITTA APPALTATRICE IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, le parti dichiarano di accettare,
senza riserve presenti e future, gli articoli 1,2, 3, 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 23.

LA DITTA APPALTATRICE IL DIRIGENTE DI SETTORE
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