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SEZIONE A

Punto 1) - addendum all’art.1

L’Appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti i seguenti elementi
nelle descritte tipologie e quantita, da eseguirsi presso l’edificio di proprieta
comunale adibito a Scuola Primaria e sito in via Manzoni a Cernusco Sul Naviglio.

COD.001-M

FPO TENTE ALLA VENEZIANA

FPO di tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di
nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e
spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in
opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta: - lamelle da 15 mm

COD.002-M
FPO TAVOLO REFETTORIO 80X80
FPO di tavolo per refettorio scolastico avente le seguenti caratteristiche:
» Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 40x30 mm. e gambe smontabili in tubo
di acciaio da 40x40 mm oppure @ 40. Verniciatura a polveri termoindurenti
con colorazione garantita, a scelta del cliente, in n. minimo di 4 varianti di
colore.
» Piano da 80x80 in legno truciolare ignifugo Cl1 placcato di laminato plastico
ignifugo Cl1 di colore a scelta della D.L. fra un numero minimo di di 6 colori
RAL e 2 essenze ed avente con bordo di spessore 27 mm. in PvC bombato di
colore nero o grigio a scelta della D.L.
» Sottopiano dotato di guide portasedie.
« Piedini di appoggio in plastica alettata non estraibili ed antirumore
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 80x80x71h
Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o euroclasse equivalente

COD.003-M
FPO TAVOLO REFETTORIO 160X80
FPO di tavolo per refettorio scolastico avente le seguenti caratteristiche:
» Telaio sottopiano in tubo di acciaio da 40x30 mm. e gambe smontabili in tubo
di acciaio da 40x40 mm oppure @ 40. Verniciatura a polveri termoindurenti
con colorazione garantita, a scelta del cliente, in n. minimo di 4 varianti di
colore.
» Piano da 160x80 in legno truciolare ignifugo Cl1 placcato di laminato plastico
ignifugo Cl1 di colore a scelta della D.L. fra un numero minimo di 6 colori RAL
e 2 essenze ed avente con bordo di spessore 27 mm. in PvC bombato di colore
nero o grigio a scelta della D.L.
» Sottopiano dotato di guide portasedie.
« Piedini di appoggio in plastica alettata non estraibili ed antirumore
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 160x80x71h
Arredo certificato in classe 1 italiana di reazione al fuoco o euroclasse equivalente

COD.004-M

FPO SEDIA MENSA

FPO di sedia per mensa scolastica avente sedile e schienale in polipropilene
copolimero di prima scelta ignifugo cl. 1, fissati alla struttura con sistema ad incastro
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meccanico di tipo misto (accoppiamento con fissatori elastici @10 per alberi senza
scanalatura in C60), per garantire una maggiore stabilita anche a temperature
elevate. Goffrati, antiscivolo, additivati con cariche antistatiche e colorati in massa
con pigmenti ad alta solidita alla luce. Struttura impilabile in tubolare elettrosaldato
formato a freddo di diam. mm 25, con doppia traversa di supporto sotto il sedile, da
fornire cromata oppure verniciata nera con polveri epossidiche a scelta della D.L.
Puntali in materiale plastico ad alette non estraibili.

Dim. seduta: cm 48X50X43H

Punto 2) - addendum all’art.2

L’importo complessivo della fornitura (al lordo dello conto offerto in sede di gara ed
al netto dell’IVA) ammonta ad € 51 910,27.

Punto 3) - addendum all’art.8

Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura in opera € previsto in giorni 30
(trenta), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di comunicazione di
inizio fornitura da parte della Stazione Appaltante, che avverra via PEC, e comunque
entro e non oltre il 03/09/2021.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di posticipare la consegna della fornitura
in opera presso L’EDIFICIO SCOLASTICO di via Manzoni, alla contestuale disponibilita
dei luoghi, che potra avvenire anche entro il quarto trimestre 2021.

Nulla sara dovuto all’impresa fornitrice per l’eventuale deposito della fornitura (gia
disponibile ed esigibile a magazzino entro e non oltre il 31/08/2021 con consegha
programmata entro e non oltre il 03/09/2021), presso i propri magazzini, fino al
31/12/2021.

Punto 4) - addendum all’art.16

La penale che si applichera per ogni giorno di ritardo e pari al 2%. del valore del
contratto, fatto salvo il diritto dellAmministrazione al risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

Punto 5) - addendum all’art.18

La garanzia dei prodotti oggetto della fornitura - con particolare riferimento a tutti
gli arredi di tipo scolastico, con la sola esclusione degli accessori bagno e delle
dotazioni elettrodomestiche di lavanderia (lavatrice ed asciugatrice) - dovra essere
valida per 10 (dieci) anni.

Punto 6) - addendum all’art.24

L’appaltatore avra diritto al pagamento della fornitura secondo le seguenti modalita:

a) L’Amministrazione Appaltante provvedera al pagamento dell’intero
corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale
di ultimazione della fornitura, che ne attesta la regolare e completa
esecuzione.

b) L’Appaltatore ha facolta di richiedere, ogni qualvolta l’importo della fornitura
eseguita raggiunga almeno il 30% del corrispettivo, il pagamento della
corrispondente rata di acconto, inviando apposita richiesta scritta al
Responsabile Tecnico del Procedimento.

Punto 7) - addendum all’art.28




Il presente Capitolato Speciale di Appalto é composto da n.2 SEZIONI:
- la Sezione “A” e sintetizzata in 7 punti di “addendum” agli articoli del Capitolato
Speciale di Appalto riportati nella sezione B;
- la Sezione “B” e costituita da n. 28 articoli e dai seguenti allegati, che ne
fanno parte integrante:

RO2 - Relazione tecnica
RO3 - Elenco prezzi

R0O4 - Lista delle forniture
RO5 - Schema di contratto




SEZIONE B
ART.  1-OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’Appalto & quello indicato al Punto 1) della “SEZIONE A” del presente
Capitolato.

La fornitura dovra essere comprensiva d’installazione, messa in funzione ed
esecuzione di quant’altro occorra a renderla perfettamente funzionante.

Il prezzo dovra essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna,
montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario
onere.

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti
specificati negli articoli seguenti e nelle Prescrizioni Tecniche.

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE

| rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara, sono regolati dal
D.Lgs. 50/2016 e dai R.D. 2440/23 e 827/24, dalle condizioni generali e particolari
della fornitura riportate nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati tecnici e,
per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo di spesa a base d’Appalto per la fornitura e posa in opera e
quello indicato al Punto 2) della “SEZIONE A” del presente Capitolato.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto d’Appalto i seguenti elaborati:

a) il presente Capitolato e relativi allegati;
b) ’offerta della societa risultata aggiudicataria della gara d’Appalto e relativi
allegati.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le forniture ed opere connesse che formano oggetto del presente Appalto sono
quelle indicate al Punto 1) della “SEZIONE A” del presente Capitolato e meglio
specificate negli allegati al presente Capitolato, salvo piu precise indicazioni che
all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile Tecnico del
Procedimento di cui al successivo articolo 9.

Per le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti e per le norme tecniche
da adottare nell'esecuzione delle forniture, si fa specifico riferimento alle allegate
“R0O2-Relazione Tecnica ed RO3 - Elenco Prezzi”.

Per le quantita da fornire ed installare, si fa riferimento all’allegato “R04 - Lista
delle forniture”.

Le forniture ed opere connesse che formano oggetto dell’Appalto, risultano dai
documenti e disegni allegati salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo
dal Responsabile del Procedimento.




Le prescrizioni tecniche dettate dovranno intendersi di carattere _minimo e
generale.

Le ditte offerenti devono presentare prodotti aventi caratteristiche costruttive e
tipologiche rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e/o aventi
caratteristiche tecniche e prestazionali migliorative.

ART. 6 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per quanto riguarda la qualita e la provenienza dei materiali, le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro e fornitura, nonché Uordine da tenersi
nell’esecuzione della fornitura, si fa riferimento a quanto contenuto nel presente
Capitolato Speciale e relativi allegati.

L’Appaltatore, o altro tecnico da questi delegato, sara l’unico responsabile per tutte
le incombenze del cantiere, della direzione e sorveglianza delle maestranze e della
materiale posa in opera, manutenzione e funzionamento delle forniture e di tutte le
opere connesse con assoluto sollievo del Responsabile Tecnico del Procedimento, dei
relativi assistenti ai lavori, nonché della Committente da qualsiasi responsabilita a
riguardo.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico del Procedimento rilevi una qualsiasi provvista
come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda
alle qualita volute.

| materiali rifiutati dovranno essere sgomberati con celerita dal cantiere a cura e
spese dell'Appaltatore.

Ove l|Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal
Responsabile Tecnico del Procedimento, la Stazione Appaltante potra provvedere
direttamente e a spese dellAppaltatore, a carico del quale restera anche qualsiasi
danno derivante dalla rimozione cosi eseguita.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di
dimensioni, consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione
piu accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta
come se i materiali avessero le dimensioni, le qualita e il magistero stabiliti nel
contratto.

ART. 7 - MODALITA’ D’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore si impegna ad effettuare la fornitura in oggetto a regola d’arte, con
propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo
i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato e dagli atti di gara.

L’Appaltatore, almeno 15 giorni prima della consegna, fornira alla
Amministrazione Comunale, sulla base del materiale da fornire e conformemente
a quanto inviato in sede di aggiudicazione ed a quanto concordato con il settore
Tecnico ed il Settore Scolastico, uno schema di collocazione DEFINITIVA degli
arredi all’interno dei locali.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere
rispondenti alle normative vigenti.

Per quanto attiene l’ordine da seguire per |’esecuzione della fornitura si specifica
che, nella generalita dei casi, l’Appaltatore potra definire un programma a seconda
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delle proprie esigenze, concordandolo con il Responsabile Tecnico del Procedimento
di cui al successivo art. 9, ferme restando le prescrizioni minime inderogabili
previste dagli atti di gara.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo utile per Uultimazione della fornitura € quello indicato al Punto 3) della
“SEZIONE A” del presente Capitolato.

La fornitura si intende ultimata con linstallazione e la posa in opera di tutte le
componenti oggetto dell’Appalto. L’ultimazione della consegna deve risultare da
apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell’lImpresa e dal Responsabile
Tecnico del Procedimento o da persona da lui incaricata con provvedimento scritto
(Responsabile dell’esecuzione della fornitura), di cui al successivo art. 9.

Nel termine di consegna va compreso anche il computo dei tempi tecnici necessari
all'impresa per eseguire gli allacciamenti impiantistici.

Ove nel corso della posa in opera, si dovessero verificare cause di forza maggiore o
altre circostanze imprevedibili tali da non consentire [’esecuzione a regola d’arte
della fornitura, U’Amministrazione Appaltante potra disporne la sospensione con
provvedimento motivato, fino alla cessazione degli eventuali accertati impedimenti.

La sospensione, che non sara calcolata nel termine fissato dal contratto per
Uultimazione della fornitura, potra essere concessa solo ove l’Appaltatore dimostri di
non aver omesso le normali cautele atte ad evitare le cause che hanno determinato
la sospensione stessa.

L’Appaltatore non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo per i giorni
in cui sara in corso la sospensione.

Durante il periodo della sospensione accordata dall’Amministrazione Appaltante,
Ulmpresa Appaltatrice dovra astenersi dallo svolgimento delle prestazioni previste
dal presente Capitolato fino a che U’Amministrazione non autorizzi la ripresa dei
lavori.

| danni che dovessero derivare agli elementi forniti e collocati senza |’anzidetta
autorizzazione, saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale e altresi
obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Appaltante.

| danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore, dovranno
essere denunciati allAmministrazione Appaltante entro 3 (tre) giorni naturali,
successivi e continui, dall'inizio del loro accadimento.

ART. 9 - RESPONSABILE TECNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Tecnico del Procedimento € persona designata dalla Stazione
Appaltante al fine di assumere la responsabilita tecnica ed economica della
esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 1, a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

Il Responsabile Tecnico del Procedimento assicura, tramite un suo delegato
(Responsabile dell’esecuzione della fornitura), l'esecuzione delle prestazioni oggetto
della gara d’Appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al Responsabile




Amministrativo del Procedimento, di cui al successivo art. 10, le eventuali
inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria al fine dell’applicazione delle
penali di cui all’art. 16.

Il Responsabile Tecnico del Procedimento inoltre, tramite il Responsabile
dell’esecuzione della fornitura, vigila sulla regolare consegna della fornitura e, al
relativo compimento, propone che si proceda al collaudo autorizzandone la
liquidazione finale a norma di Capitolato e di Legge, nonché lo svincolo parziale del
deposito cauzionale.

Il Responsabile Tecnico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del
contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara.

ART. 10 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Amministrativo del Procedimento € persona nominata dalla Stazione
Appaltante per assumere la responsabilita amministrativa della procedura di gara
autorizzata dai competenti organi dell’Ente a norma delle vigenti disposizioni di
legge.

Il Responsabile Amministrativo del Procedimento opera in stretta correlazione con il
Responsabile Tecnico del Procedimento, il quale, d’ufficio, dovra comunicargli tutte
le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle
prescrizioni contenute negli atti di gara.

ART. 11 - ONERI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

In dipendenza e relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato e relativi
allegati, ’Appaltatore si assume gli oneri per:

0 la progettazione esecutiva e costruttiva di tutte le forniture ed opere connesse
sulla base degli elaborati grafici di progetto predisposti dalla Stazione
Appaltante;

0 le opere provvisionali, di protezione o di segnaletica necessarie per

’esecuzione della fornitura, ’adozione di tutte le misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari
per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti, nonché i
mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, etc.);

0 la predisposizione di tutti gli elaborati grafici che si renderanno necessari per
’esecuzione della fornitura;

0 la predisposizione delle documentazioni e la cura delle pratiche per le
autorizzazioni, dei permessi per l’occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrai e similari, nonché di ogni altra certificazione prescritta dalle leggi
o normative diverse, inerente agli interventi o conseguenti all’attivita svolta;

0 la rimozione provvisoria di materiali e arredi che sia necessaria per
’esecuzione della fornitura oggetto dell’Appalto, la loro temporanea custodia
in luoghi chiusi all’interno degli edifici e la successiva ricollocazione nei locali
dopo gli interventi;
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la designazione di tutto il personale esecutivo idoneo nonché degli attrezzi e
strumenti necessari per i rilievi, tracciamenti, misurazioni e disegni relativi alle
operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo delle forniture ed opere
connesse, nonché per la misurazione, in contraddittorio con il Responsabile del
Procedimento, dei materiali posti in opera;

’assunzione, quale Direttore tecnico di cantiere ai fini dell’esecuzione della
fornitura, di una persona tecnicamente competente proposta dalla
Committente, in possesso di laurea e/o diploma di scuola media superiore di
secondo grado;

la dotazione, a tutto il personale impiegato nella fornitura ed opere connesse
di cui all’Appalto, proprio e delle Imprese Subappaltatrici regolarmente
autorizzate, di tesserini di riconoscimento contenenti ’indicazione delle
generalita della Ditta di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del
dipendente;

’esecuzione delle prove e delle misure di controllo che U’Amministrazione
intendesse effettuare in corso di esecuzione al fine di verificare la rispondenza
delle forniture ed opere connesse alle prescrizioni di gara;

le prove che I’Amministrazione Appaltante ordini in oghi tempo, da eseguirsi
presso gli Istituti da questa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi in
correlazione a quanto precedentemente prescritto circa ’accettazione dei
materiali stessi, nonché la conservazione degli eventuali campioni (munendoli
di sigilli, a cura dell’Amministrazione Appaltante e della Ditta assuntrice, nei
modi piu adatti a garantirne [’autenticita);

ogni tipo di spesa, competenza ovvero onorario per i rilievi necessari sullo stato
di fatto nonché per la produzione di elaborati tecnici e/o correzione o
aggiornamento di quelli forniti dall’Amministrazione Appaltante nel corso
dell’Appalto a seguito di verificate inesattezze od omissioni nella
documentazione fornita;

provvedere, a sua cura e spese e sotto la completa responsabilita, alla
ricezione nel cantiere dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di
deposito situati all’interno del cantiere o dei fabbricati in corso di costruzione
o di ristrutturazione o a pié d’opera, secondo le disposizioni fornite
dall’Amministrazione Appaltante;

ogni tipo di movimentazione, carico, scarico o trasporto, all’interno ed
all’esterno dei fabbricati relativo al materiale necessario per la realizzazione
degli interventi;

la pulizia dei locali ad interventi ultimati e lo sgombero completo dal cantiere,
entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di ultimazione della fornitura, dei
materiali, mezzi d’opera, o impianti di sua proprieta;

’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di
risulta, imballaggi, ecc., entro 24 ore dal montaggio di ciascun elemento
fornito, apparecchiatura e/o componente, senza creare intralci alle altre
lavorazioni, né situazioni di pericolo e/o disagio;

la mano d’opera idonea, gli apparecchi e/o strumenti di controllo e di misura
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire la verifica e le
prove preliminari e quelle di collaudo;
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0 ogni lavoro, prestazione, fornitura od opera necessarie all’esecuzione di
collaudi quando richiesti, con esclusione delle prestazioni professionali dei
collaudatori eventualmente nominati dalla Stazione Appaltante;

0 le riparazioni per danni, in qualsiasi modo arrecati allo stabile in cui avviene la
fornitura in dipendenza dell’esecuzione delle opere oggetto del presente
Appalto;

0 la consegna all’Amministrazione Appaltante, ad ultimazione della fornitura ed

opere connesse e prima del collaudo definitivo, delle certificazioni di cui alla
“R0O2- Relazione Tecnica” allegata al presente Capitolato;

0 la consegna all’Amministrazione Appaltante, ad ultimazione della fornitura ed
opere connesse e prima del collaudo definitivo, della documentazione di cui
all’art. 24 “PAGAMENTI” del presente capitolato.

L’appaltatore si assume [’onere di eseguire la fornitura in opera oggetto del presente
appalto anche nelle more della stipula del contratto.

L’Appaltatore si assume la piena e incondizionata responsabilita per quanto attiene i
difetti di fabbricazione di tutti gli elementi forniti oggetto della presente fornitura.

L’Appaltatore € responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall’Amministrazione,
arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per
qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Ditte o a terzi comunque presenti,
sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti
ed attrezzature.

La responsabilita dell’Appaltatore si estende ai danni a persone e cose che
derivassero da errori o inadeguatezze nell’esecuzione della fornitura e a quelli che
potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il
mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L’Impresa sollevera I’Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilita civile,
diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attivita ed a
quella dei collaboratori.

A prescindere da eventuali rilevanze penali e dalla conseguente risoluzione del
contratto, |’Appaltatore é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

Qualora non ne fosse gia in possesso, |'Appaltatore dovra provvedere alla stipula di
adeguata polizza assicurativa di primo rischio a copertura di eventuali danni a
persone e/o a beni dell’Appaltante e/o di terzi che dovessero essere causati durante
’esecuzione della fornitura, per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro.

ART. 13 - COLLAUDO
Al termine della fornitura/del servizio il Responsabile Tecnico del Procedimento,

fatte le opportune verifiche, dovra rilasciare la “attestazione di regolare
esecuzione”.
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ART. 14 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

Di norma e per tutte le forniture da valutarsi a misura, si procedera contabilizzando
le varie quantita effettivamente installate e realizzate, moltiplicato per i
corrispondenti prezzi unitari.

Sono compresi nei prezzi unitari indicati dalla Ditta in sede di offerta, gli
allacciamenti impiantistici ai punti di consegna gia predisposti o da predisporre dal
Committente, comprese le necessarie assistenze murarie.

L'Appaltatore e tenuto a presentarsi, su richiesta del Responsabile Tecnico del
Procedimento, alle misurazioni e constatazioni che questi ritenesse opportune;
peraltro, € obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso liniziativa per le
necessarie verifiche e cio in special modo per quelle forniture e somministrazioni che
nel progredire dei lavori non potessero pil essere accertate.

ART.15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L’esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non puo iniziare o proseguire con le forniture qualora sia in difetto
dell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore e obbligato a consegnare al Responsabile Tecnico del Procedimento,
entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, il documento di
valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, a fornire lindicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonche una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le disposizioni previste dal D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

L’Impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio
della fornitura e pertanto periodicamente a richiesta del Committente, liscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, lindicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’Affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte
nell'esecuzione della fornitura, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di Consorzio di Imprese, detto
obbligo incombe sull’Impresa mandataria capogruppo.

Il Direttore Tecnico é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese
impegnate nell’esecuzione delle forniture.
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ART.16 - PENALI

Il valore prefissato per ’applicazione della penale e quello indicato al Punto 4) della
“SEZIONE A” del Capitolato).

La penale € calcolata per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo non
giustificato nella consegna della fornitura, secondo le modalita di cui all’art. 5 ed
entro i termini previsti dall’art. 8 del presente Capitolato.

Ove il ritardo non giustificato nella consegna della fornitura superi i 7 (sette) giorni,
e facolta dell'Appaltante avvalersi della risoluzione del contratto.

In caso d’inosservanza delle prescrizioni contrattuali, I’Appaltante diffidera U’Impresa
Appaltatrice, a mezzo PEC, a sanare tale inosservanza entro il termine di 15
(quindici) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, e facolta
dellAmministrazione Appaltante applicare a carico dell'Appaltatore sanzioni
pecuniarie, la cui misura sara fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di €
3.000 fino ad un massimo di € 10.000, secondo la gravita dei casi.

Ove Ulmpresa non provveda al pagamento della sanzione comminata, il relativo
importo sara prelevato dal deposito cauzionale.

Qualora, nonostante ’applicazione delle predette sanzioni, dovesse permanere la
inosservanza, e facolta dell’Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere -
senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo -
all’incameramento dell’intero deposito cauzionale.

E’ fatta salva U’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra
azione che U’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri
interessi.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva linsindacabile facolta di risoluzione del contratto, con
provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 Codice
Civile, nelle seguenti ipotesi:

1) per un ritardo superiore a 7 giorni solari, rispetto a ciascuno dei termini previsti
all’Art. 8 del presente Capitolato;

2) nel caso in cui il collaudo provvisorio abbia esito negativo ovvero non venga
eseguito entro i termini prescritti dal Responsabile Tecnico del Procedimento ai
sensi dell’Art. 13;

3) UAppaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell’inadempienza
contrattuale contestata;

4) a seguito dell’applicazione della 3" penale compresa, di qualsiasi importo;

5) mancato reintegro del deposito cauzionale di cui all’Art. 19 entro il termine di
15 giorni solari dalla richiesta dell’ Appaltante;

6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

7) sospensione dei lavori da parte dell'/Appaltatore senza giustificato motivo;

8) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente
consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;

14




9) fornitura e posa in opera di materiali e/o attrezzature non approvati
dall’Amministrazione Appaltante.

La risoluzione del contratto produrra i propri effetti dalla ricezione, da parte
dell’ Appaltatore, della comunicazione di risoluzione inviata tramite PEC.

In caso di risoluzione, |’Appaltante provvedera senza bisogno di messa in mora e con
provvedimento amministrativo allincameramento del deposito cauzionale di cui al
successivo Art. 19, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito
ed ogni altra azione che U’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei
propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'’Appaltatore, verranno riconosciuti a
quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla porzione della fornitura eseguita in
modo completo ed accettata dallAmministrazione, fatto salvo il maggior onere
derivante all’Amministrazione per la stipula del nuovo contratto necessario per il
completamento della fornitura.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del
contratto o di esecuzione d'ufficio e motivato dal verificarsi di una delle ipotesi sopra
elencate, potra riguardare soltanto il risarcimento e non lannullamento del
provvedimento adottato dallAmministrazione e non potra essere invocata
dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare
immediatamente la fornitura e i locali nello stato in cui si trovano.

ART.18 - GARANZIA DEL PRODOTTO FORNITO

La garanzia prevede limpegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i
prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente
Capitolato e relativi allegati nonché dall’offerta o che si deteriorino entro il periodo
indicato al Punto 5) della “SEZIONE A” del presente Capitolato), dalla data di
emissione del certificato di collaudo per difetti riconducibili ai materiali e/o alle
operazioni di posa in opera dei prodotti forniti.

L’assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante, non solleva l'Impresa
aggiudicataria da eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita che
vengano accertate entro il periodo sopraindicato, dalla data di emissione del
certificato di collaudo.

L'Impresa dovra mettere a disposizione dell'’Appaltante un numero di telefono, di fax
(in alternativa a quest’ultimo, un indirizzo di posta elettronica) per la richiesta di
assistenza, attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dal
lunedi al venerdi.

Le chiamate effettuate al di fuori dell'orario di ufficio, dovranno essere registrate in
un’apposita segreteria telefonica e si intendono effettuate alle ore 8.30 del giorno
lavorativo successivo; lo stesso vale per le comunicazioni effettuate via fax e/o e-
mail.

Il Fornitore e obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 48
(quarantotto) ore lavorative che decorrono dalla richiesta di intervento inoltrata via
telefax; in caso contrario, 'Amministrazione potra far eseguire ad altra Impresa i
lavori necessari per eliminare difetti e malfunzionamenti, addebitandone le spese
all'lmpresa contraente mediante prelievo dal deposito cauzionale.

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire la disponibilita dei pezzi di ricambio dei
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prodotti forniti per U’intero periodo di garanzia.

ART. 19 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, dovra costituire ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016,
una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo
pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, avente decorrenza
dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell’art. sopra citato, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%,
la garanzia fideiussoria dovra essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa
emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs.
n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine
previsto per l'ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti)
dev’essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale
sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva di cui al comma 1 sara svincolata automaticamente in misura
progressiva con |’avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al
collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall’art. 103, comma
5, del Codice degli Appalti e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione dell’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione,
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore
di proporre azione innanzi |’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, essa sia stata  incamerata, parzialmente o  totalmente,
dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione; la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali.

L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante [’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore,
’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori
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spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni
conseguenti, come risulta dall’art. 12.11, comma 6 del presente Capitolato.

In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere,
’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'Appaltatore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E
RETRIBUTIVE RISULTANTI DAl CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

a) Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta
si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e
retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili al
settore di appartenenza.

b) L’Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei
rapporti con i soci.

¢) | suddetti obblighi vincolano Ulmpresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

d) Nel caso fosse riscontrata Ll’inosservanza di quanto sopra indicato,
I’Amministrazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le 00.SS.,
tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle precedenti lettere,
accertata dall’Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata dall’lspettorato
del Lavoro, I’Amministrazione Appaltante comunichera all’Impresa e, se del caso
all’lspettorato  del Lavoro, linadempienza accertata e procedera
all’incameramento del deposito cauzionale.

f) Il pagamento della fornitura non sara effettuato all’lmpresa sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento U'Impresa
non puo opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né aver titolo al
risarcimento danni o ad altri interessi.

ART. 21 - SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa
dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del
contratto, fatto salvo quanto previsto nell’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste
dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016.

Si precisa che non puo essere subappaltato piu del 40%, IVA esclusa, della fornitura.
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Limpresa aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso
[”Amministrazione Appaltante, all’indirizzo del Responsabile Tecnico e per
conoscenza al Responsabile Amministrativo, almeno 20 (venti) giorni prima della data
di effettivo inizio della fornitura.

L’Impresa aggiudicataria dovra inoltre trasmettere:

. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo

. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata

. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm e ii;

. la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dagli articoli 67 e 76 del D.Lgs.
159/2011.

Il subappalto si considera operativo solo dopo ’acquisizione della documentazione

sopra elencata.

L'impresa aggiudicataria € responsabile, nei confronti dell'Appaltante, del rispetto da
parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa € obbligata a
rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.

In caso di inottemperanza, l'Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del
contratto.

Non e considerato subappalto ’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura
l’appaltatore dovra rivolgersi a ditte costruttrici specializzate.

Ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 105 co. 13 del D.L.gs 50/2016
’Amministrazione Appaltante paghera direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

La Societa aggiudicataria dovra, pertanto, trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture
quietanziate, relative ai pagamenti, con lindicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

ART. 22 - ORDINAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
FORNITURE

La contabilizzazione e la valutazione delle forniture compiute, dovra essere eseguita
mediante l’utilizzo dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato al
progetto-offerta presentato dalla Ditta aggiudicataria ed accettati dalla
Committente.

Entro 10 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione del mero verbale di
aggiudicazione o dalla comunicazione di verifica dell’anomalia nell’ipotesi in cui
Uofferta prima classificata apparisse anomale, la Ditta fornitrice dovra consegnare
al Amministrazione appaltante un pezzo per ciascuna delle seguenti forniture
facenti parte dell’appalto, comprensivo delle palette di cartella colori disponibili per
la fornitura nei tempi previsti dall’appalto, onde porre I’Amministrazione in grado di
valutare se le forniture oggetto dell’appalto proposte dall’aggiudicatario sono
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corrispondenti agli standard di progetto:

n° 1 TAVOLO REFETTORIO 80X80 (COD.002-M)
n° 1 SEDIA MENSA (COD.004-M)

| prodotti, che saranno consegnati presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, presso
un edificio comunale che sara per tempo indicato dall’Amministrazione Appaltante,
dovranno essere accompagnati dalle certificazioni di cui alla Relazione Tecnica R02,
che ne attestino la rispondenza a norma nonché la classe di reazione al fuoco.

Durante la fase di verifica documentale precedente |’aggiudicazione definitiva e lo
svolgimento dell’appalto, ’Amministrazione Appaltante fara eseguire verifiche e
prove preliminari sulle forniture e loro parti; ove riscontrasse delle discordanze e
delle difformita nell’esecuzione delle stesse in riferimento alle prescrizioni del
presente Capitolato, procedera all’esclusione dell’aggiudicatario dall’appalto in caso
di verifica dell’anomalia o alla revoca dell’aggiudicazione e provvedera mediante
scorrimento della graduatoria ad individuare un nuovo aggiudicatario.

Resta inteso che, nonostante ’esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove
preliminari, la Ditta appaltatrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a
riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di
garanzia.

ART. 23 - POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE

Per la posa in opera di quanto oggetto del presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria
potra ricorrere al subappalto ai sensi e nei limiti di cui al precedente art. 21.

In alternativa, potra avvalersi di ditte o persone di sua fiducia, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, fornendo per iscritto all’Appaltante, almeno 20 (venti)
giorni naturali, successivi e continui, prima dell’inizio della fornitura le seguenti
indicazioni:
a) Ragione sociale/nominativo della Ditta/persona fisica cui & affidata la posa in
opera e/o installazione;

b) Indicazione del titolo giuridico, contratto, etc. in base al quale e conferito
’incarico di posa in opera e installazione;

Unitamente alla comunicazione di cui sopra, |’Aggiudicataria dovra dichiarare che la
Ditta cui & affidata la posa in opera e l’installazione € in regola con le norme del
diritto del lavoro e tributario che disciplinano gli obblighi assicurativi, previdenziali e
fiscali previsti dalle Leggi e dai Contratti Collettivi.

Si precisa che l’eventuale mancato rispetto del termine di cui sopra comportera
’applicazione di una penale giornaliera pari ad € 150,00 per ciascun giorno di
ritardo e che, in assenza della suddetta comunicazione, |’Amministrazione
Appaltante non consentira l’inizio dell’attivita di posa in opera ed installazione,
ferma restando la decorrenza dei termini di consegna e ’applicazione delle previste
penalita.

ART. 24 - PAGAMENTI

L’appaltatore avra diritto al pagamento della fornitura secondo le modalita indicate
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al Punto 6) della “SEZIONE A” del presente Capitolato.

Il Responsabile Tecnico, prima di autorizzare il pagamento, dovra redigere il verbale
di consistenza della fornitura, che attesti la regolare e parziale esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’ Appalto corrispondenti alla percentuale di cui sopra.

Per il pagamento dei suddetti saldo o rate di acconto, I’Appaltatore dovra produrre
la seguente documentazione:

a) il documento unico di regolarita contributiva (DURC), riferito all’Appaltatore e
alle Imprese subappaltatrici;

b) in caso di pagamenti rateizzati, copie delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia, riguardanti le lavorazioni eseguite in subappalto e comprese negli
stati di avanzamento gia liquidati;

La rata di saldo, corrispondente all’importo delle ritenute contrattuali effettuate sui
vari pagamenti in acconto sara corrisposta a collaudo definitivo favorevole
approvato, previa emissione di garanzia fideiussoria e consegna da parte
dell’ Appaltatore della documentazione di cui all’elaborato R02 - Relazione Tecnica,
allegato al presente Capitolato.

Sugli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute
all’Appaltante a titolo di penali per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro
eventuale indennizzo o rimborso dovuto.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti verranno
effettuati direttamente alla societa mandataria.

ART. 25 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’Appalto. Pertanto, U’Appaltatore e tutti i Subappaltatori e/o Subcontraenti
interessati ai lavori oggetto del presente contratto devono utilizzare un conto
corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane
Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’Appalto
in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente contratto
devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le
deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L’Appaltatore e tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la
risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del
movimento finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’impresa (regione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);
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b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e
ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della
filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa saranno
delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il
domicilio fiscale.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo, la comunicazione di cui sopra deve
precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la
tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per [’ottenimento dei
pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

E’ inoltre previsto che:

1. | pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di
immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente
dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dei lavori;

2. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario
o postale, fermo restando ’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati
sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

3. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori sia necessario il ricorso a somme
provenienti dal conto corrente dedicato, queste ultime possono essere
successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra I’Amministrazione Appaltante e |’Appaltatore, cosi durante
’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono
deferite al Foro competente di Milano.

ART. 27 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA
ESECUZIONE

Sono a carico dell’Impresa che risultera aggiudicataria dell’Appalto le tasse o
imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all’atto dei pagamenti, oltre
naturalmente a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro e
tutte le spese per la stesura del contratto.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI ED ALLEGATI

Gli articoli, le pagine e gli allegati del presente Capitolato Speciale sono quelli
indicati al Punto 7) della “SEZIONE A” del presente Capitolato e formano parte
integrante dello stesso e che l’Impresa concorrente approva e accetta integralmente
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con la sottoscrizione del presente documento.

Il progettista
Arch. Alessandro Duca
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