

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 327 del 13-03-2023 - ORIGINALE

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE - SERVIZIO URBANIZZAZIONE
 SECONDARIE, VERDE PUBBLICO E TVCC, ZTL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Allegati: n° 11

OGGETTO:	(CIG 9557398654 – CUP G95B21000020001) "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPIESSE SPA DI VILLA D'ADDA (BG)
----------	--

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 28.12.2022, avente ad oggetto "Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 - Parte finanziaria. Immediatamente eseguibile";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi" e smi;

- Vista la deliberazione di **G.C. n. 349 del 23.12.2022**, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato: "**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**" redatto da TECO+Partners S.T.P., comportante una spesa complessiva di **€ 2.330.000,00** così specificata nel quadro economico:

A) Lavori a CORPO a base d'asta	
Opere da imprenditore edile	€ 1.484.945,42
Impianti elettrici	€ 156.114,69
Totale Lavori a corpo	€ 1.641.060,11
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso	
oneri per attuazione Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 e smi.	€ 40.000,00
A+B) TOTALE LAVORI	€ 1.681.060,11
C) Somme a Disposizione	
IVA sui Lavori (10%)	€ 168.106,01

Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cassa e IVA al 22%	€ 305.000,00
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22%	€ 20.700,00
Spese per Omologazioni campi	€ 15.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni	€ 12.153,82
Fondo per l'innovazione	€ 5.843,18
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%	€ 95.000,00
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione, contributo ANAC - IVA compresa	€ 27.136,88
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 648.939,89
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO	€ 2.330.000,00

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la lettera d'invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta, a mezzo CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento;

Preso atto che in data 02.03.2023 il Ministero, nuovamente interpellato in merito all'emanazione del Decreto di assegnazione FOI 2022 di €440.000 ha riscontrato: *“Si sono appena concluse le attività di verifica ex post. Il decreto del Ragioniere generale dello Stato è in corso di adozione. Su Regis l'Ente può in ogni caso verificare lo stato della domanda di verifica dei dati di gara. Qualora risulti in stato “autorizzata” dall'Amministrazione finanziatrice, l'Ente può considerare definitiva la preassegnazione..”*;

Interpellata telefonicamente in data 02.03.2023, l'Amministrazione Finanziatrice riferisce che la mancata visualizzazione in stato “autorizzata” è dovuta al malfunzionamento Regis;

Preso atto che in conformità all'Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, ai fine del mantenimento del contributo, l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023;

Dato atto che con propria deliberazione n. 45 del 22/02/2023 la Giunta Comunale ha determinato il principio di priorità in ordine alla classificazione delle opere pubbliche di competenza del Comune di Cernusco sul Naviglio e specificatamente: *“l'opera cofinanziata con PNRR REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO CUP G95B21000020001”* ha priorità massima rispetto a qualsiasi altro intervento comunale e pertanto in caso di mancato ottenimento del finanziamento integrativo di €440.000,00 di cui al FOI 2022 o di necessità sopravvenuta di reperimento ulteriori fondi per il completamento dell'opera, si procederà a rivedere la Programmazione Triennale in riduzione degli stanziamenti appostati per altre opere che non siano PNRR”

Preso atto che è stato applicato l'art 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/20 coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 120/20 e L.108/2021, invitando per sorteggio (pubblico del 13.12.2022), le ditte istanti, ammesse ed iscritte in Piattaforma Sintel, di cui all'avviso indagine di mercato Prot. n. 66734/2022, pubblicato sul sito della stazione appaltante, sull'Osservatorio Regionale, in Piattaforma Sintel ed all'Albo Pretorio Comunale, così come risultanti nell'allegato Verbale di Commissione;

Visto ed esaminato il Verbale della Commissione di gara del 27.02.2023 inerente la procedura in argomento dal quale risulta che si è aggiudicata la gara la ditta: **TIPIESSE** 2023 /determina n.327

S.p.A. società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d’Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162) con un ribasso percentuale offerto **del 4,140 %** da applicare sull’importo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza;

Ritenuto opportuno approvare il predetto verbale di gara ed affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta aggiudicataria;

Ritenuto altresì opportuno rideterminare e riapprovare, il quadro economico complessivo dell'opera di **€ 2.330.000,00** in base agli esiti di gara, dove tutto quanto derivante in eccesso dal ribasso offerto, viene reimpegnato alla voce Imprevisti;

VERIFICATA l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14 del Codice di comportamento del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con delibera di Giunta comunale n. 392 del 19.12.2013;

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è l’arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Infrastrutture ed Urbanistica-Edilizia Privata;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’art.137 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dirigenziali;

Visto il Titolo VI del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;

DETERMINA

1) di approvare, come approva, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale della Commissione di Gara, CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, del 27.02.2023, inerente la procedura negoziata in argomento, per l'affidamento dei:
“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE:

REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare per quanto premesso l'esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta: **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**, con un ribasso percentuale **del 4,140 %** da applicare sull'importo complessivo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di **€ 1.613.120,22** di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %);

3) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'opera in questione per un importo complessivo di **€ 2.330.000,00** così suddiviso:

A) Lavori a CORPO a base d'asta	€ 1.573.120,22
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 40.000,00
A+B) TOTALE LAVORI	€ 1.613.120,22
C) Somme a Disposizione	
IVA sui Lavori (10%)	€ 161.312,02
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cassa e IVA al 22%	€ 305.000,00
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22%	€ 20.700,00
Spese per Omologazioni campi	€ 15.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni	€ 12.153,82
Fondo per l'innovazione	€ 5.843,18
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%	€ 95.000,00
Contributo ANAC	€600,00
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa	€ 101.270,76
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 716.879,78
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO	€ 2.330.000,00

4) di impegnare la somma di **€ 1.774.432,24** a favore della ditta sopraindicata comprensiva di € 161.312,02 per Iva di Legge al 10 % sul Cap. 2023/11671.2 - PNRR- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE – REALIZZ. NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001- R.IVA

modificando altresì l'importo per "Imprevisti" elevandolo ad **€ 101.270,76** sul Cap.: 2023 / 11671.2 PNRR- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE – REALIZZ. NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001- R.IVA (**CIG: 9557398654 CUP: G95B21000020001**);

5) di stabilire, dando relativo mandato all'Ufficio Segreteria Generale, che il relativo contratto sia sottoscritto nella forma pubblica amministrativa, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

6) di provvedere alla liquidazione delle opere con propri provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE
DUCA ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Determinazione 327 del 13-03-2023 proveniente da UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE e avente ad oggetto: (CIG 9557398654 – CUP G95B21000020001) "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPIESSE SPA DI VILLA D'ADDA (BG)

Capitolo	ANNO	Importo	Impegno
11671.2	2023	1.774.432,24	853.1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si esprime Parere

Favorevole

Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cernusco sul Naviglio, 14-03-2023

Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario

ROSSO GIANLUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”

**CUC ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI
BUSSERO**

VERBALE DI GARA

**“PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA
SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI) – (CIG 9557398654 – CUP G95B21000020001) – GARA DEL 27.02.2023**

Oggi, 27.02.2023 alle ore 09,45 viene esperita la procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, in esecuzione dell'atto D.D. n. 1916 del 29.12.2022;

1. Composizione della Commissione di valutazione, su nomina del Dirigente di Settore:

- Arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Infrastrutture, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Maura Galli Responsabile P.O. Servizio Gare Appalti Acquisti;
- Sig. Alfredo Ratti – Istruttore Direttivo Amministrativo;

Verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità tra funzioni e incarichi e assenza di conflitti di interesse, per tutti i membri della Commissione Aggiudicatrice

Preso atto che risulta altresì presente alla seduta il sig. Ostinelli Emilio, in rappresentanza della ditta Limonta Sport spa di Erba (Co);

2) Invitati:

invito esteso per sorteggio, avvenuto il 13/12/2022 ai sottototati istanti all'avviso I.M. prot. n. 66734/2022, iscritti in Piattaforma Sintel ed in possesso dei requisiti necessari:

DITTE INVITATE	PROV.	COMUNE
TIPIESSE S.P.A. "Società Unipers.	BG	VILLA D'ADDA
ITALGREEN SPA	BG	VILLA D'ADDA
DITTA VERAZZO MARIO	CE	SAN CIPRIANO D'AVERSA
AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BO	CASTEL MAGGIORE
IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL	BG	ZANICA
DELFINO SPORT SRL	TE	MOSCIANO SANT'ANGELO
LIMONTA SPORT SPA	CO	ERBA
TENNIS TECNICA SRL	BA	BARI
F.LLI ANASTASI S.R.L.	ME	MESSINA
CONSORZIO CIRO MENOTTI	RA	RAVENNA



3. Elenco offerenti / 4. Verifica Firma digitale / 5. Valutazione requisiti Amm.vi

	DITTE INVITATE	PROV.	COMUNE	AMMESSA NON AMMESSA
1	TIPIESSE S.P.A. "Società Unipers.	BG	VILLA D'ADDA	Ammessa
2	ITALGREEN SPA	BG	VILLA D'ADDA	Ammessa
3	DELFINO SPORT SRL	TE	MOSCIANO SANT'ANGELO	Ammessa
4	LIMONTA SPORT SPA	CO	ERBA	Ammessa
5	TENNIS TECNICA SRL	BA	BARI	Ammessa
6	F.LLI ANASTASI S.R.L.	ME	MESSINA	Ammessa
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI	RA	RAVENNA	Ammessa

6. Valutazione economica e graduatoria provvisoria

Il Presidente procede all'apertura delle offerte economiche pervenute con il seguente risultato:

	DITTE INVITATE	PROV.	COMUNE	RIBASSO % OFFERTO
1	TIPIESSE S.P.A. "Società Unipers.	BG	VILLA D'ADDA	4,140
2	ITALGREEN SPA	BG	VILLA D'ADDA	14,850
3	DELFINO SPORT SRL	TE	MOSCIANO SANT'ANGELO	3,140
4	LIMONTA SPORT SPA	CO	ERBA	4,900
5	TENNIS TECNICA SRL	BA	BARI	2,510
6	F.LLI ANASTASI S.R.L.	ME	MESSINA	2,100
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI	RA	RAVENNA	3,800

Il Presidente di gara, successivamente all'apertura delle offerte economiche, in applicazione delle disposizioni di legge, trattandosi di un numero di offerte valide superiore a 5, procede all'esclusione automatica delle offerte anomale ed alla individuazione della soglia di anomalia che risulta essere **4,28000 %**, e propone pertanto quale aggiudicataria dell'appalto la **ditta TIPIESSE spa di Villa d'Adda (Bg)** con un ribasso del **4,140 %** da applicare sull'importo delle opere posto a base di gara (esclusi oneri della sicurezza).

Il Presidente, esaurite le operazioni, dichiara alle ore 10,45 chiusa la procedura negoziata

Il Presidente:

Arch. Alessandro Duca _____

Il Commissario:

Dott.ssa Maura Galli _____

Il Commissario

Sig. Alfredo Ratti _____