

Calcolo di Parcella

(D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023)

Valore dell'opera (V)	€ 715'000.00
Categoria d'opera Edilizia Parametro sul valore dell'opera (P)	7.552790%

Grado di complessità: Destinazione funzionale delle opere Edifici e manufatti esistenti E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza Grado di complessità (G):

1.55

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0.09 €	7'533.34
Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0.01 €	837.04
Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	0.07 €	5'859.27
Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0.01 €	837.04
Qbl.21: Prime indicazioni piano di manutenzione	0.01 €	837.04
Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0.23 €	19'251.87
Qbll.02: Rilievi dei manufatti	0.04 €	3'348.15
Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0.02 €	1'674.08
Qbll.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0.03 €	2'511.11
Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0.01 €	837.04
	€	43'525.97

Progettazione esecutiva

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0.07 €	5'859.27
Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0.07 €	5'859.27
Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0.13 €	10'881.49
Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0.04 €	3'348.15



QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0.02	€	1'674.08
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera	0.02	€	1'674.08
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento	0.10	€	8'370.38
		€	37'666.71

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0.32	€	26'785.21
Qcl.02: Liquidazione -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0.03	€	2'511.11
Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0.02	€	1'674.08
Qcl.10a (2): Contabilità dei lavori a corpo su:			
	500'000.00	8.253055610%	0.045 € 2'878.25
	215'000.00	10.362488270%	0.09 € 3'107.97
Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0.25	€	20'925.95
		€	57'882.57

RIEPILOGO E 22:

Progetto di fattibilità tecnico-economica	€	43'525.97
Progettazione esecutiva	€	37'666.71
Esecuzione dei lavori	€	57'882.57
	€	139'075.25
Rimborso spese 25%	€	34'768.81
Totale compenso E22	€	173'844.06

Valore dell'opera (V)	€	85'000.00
Categoria d'opera Edilizia Parametro sul valore dell'opera (P)		13.671671%

Grado di complessità: Destinazione funzionale delle opere Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.9



Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0.09	€	941.29
Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0.01	€	104.59
Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	0.07	€	732.12
Qbl.09: Relazione sismica e sulle strutture	0.015	€	156.88
Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0.01	€	104.59
Qbl.21: Prime indicazioni piano di manutenzione	0.01	€	104.59
Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0.18	€	1'882.59
Qbll.02: Rilievi dei manufatti	0.04	€	418.35
Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture	0.03	€	313.76
Qbll.14: Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0.09	€	941.29
Qbll.15: Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0.12	€	1'255.06
Qbll.16: Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0.18	€	1'882.59
Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0.02	€	209.18
Qbll.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0.03	€	313.76
Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0.01	€	104.59
		€	9'465.24

Progettazione esecutiva

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0.04	€	418.35
Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0.12	€	1'255.06
Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0.13	€	1'359.65
Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0.03	€	313.76
Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0.01	€	104.59



QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera			0.025	€	261.47
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento			0.10	€	1'045.88
				€	4'758.77
Esecuzione dei lavori					
Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0.38	€	3'974.35
Qcl.02: Liquidazione -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0.02	€	209.18
Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			0.02	€	209.18
Qcl.10a (2): Contabilità dei lavori a corpo su:					
	85'000.00	13.671671050%	0.045	€	470.65
Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0.25	€	2'614.71
				€	7'478.06

RIEPILOGO S 04:

Progetto di fattibilità tecnico-economica	€	9'465.24
Progettazione esecutiva	€	4'758.77
Esecuzione dei lavori	€	7'478.06
	€	21'702.07
Rimborso spese 25%	€	5'425.52
Totale compenso E22	€	27'127.59

RIEPILOGO tot prestazioni E 22 + S 04:

Progetto di fattibilità tecnico-economica	€	52'991.21
Progettazione esecutiva	€	42'425.47
Esecuzione dei lavori	€	65'360.64
	€	160'777.32
Rimborso spese 25%	€	40'194.33
Totale compenso	€	200'971.65

