



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 337 del 13-03-2025 - ORIGINALE

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE - SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Allegati: n° 17

OGGETTO:	(CIG: B5D252653A □ CUP: G95B21000020001) RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI): FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI PER I CAMPI DA RUGBY FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA □ NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO DIRETTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPIESSE SPA DI VILLA D'ADDA (BG)
----------	---

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000). Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile";

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 242 del 10.10.2022 si approvava l'accordo: Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport/Comune di Cernusco sul Naviglio che regola i rapporti di concessione del finanziamento di cui al DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL'11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio CUP G95B21000020001;

- in adempimento a predetto accordo con determinazione dirigenziale a contrarre n 1273 dell'11/10/2022, l'Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio ha avviato l'iter per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE





CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1366/22:

- si accertava a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587) il finanziamento fondi PNRR, in conformità all'Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sport/Comune di Cernusco sul Naviglio che regola i rapporti di concessione del finanziamento di cui al DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL'11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio **CUP G95B21000020001**, l'importo di € 3.350.000,00 al cap.4267.0 denominato PNRR-MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUS.SOCIALE" - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP **G95B21000020001** – esercizio 2022;

-si affidava alla società TECO+Partners S.T.P. srl – viale Aldo Moro, n. 64 – 40127 Bologna (P.I. C.F. 03987491200) l'INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO per l'importo contrattuale di € 82.953,62 (comprensivo di onorario e spese), al netto dello sconto offerto del 58,20% oltre Cnpaia ed Iva di legge, per un totale complessivo di € **105.251,54** (CIG: 94199948F5 CUP: G95B21000020001);

-con determinazione n. 1527 del 22.11.2022 si affidava al Dott. Geol. Luca Luoni, di Busto Arsizio (Va) Via Torino n. 12, P. Iva: 02614240121, l'incarico per indagine idrogeologica e redazione di progetto di invarianza idraulica e idrogeologica, a supporto del progetto dei nuovi campi da rugby in Via Buonarroto/Via Villorosi in Cernusco Sul Naviglio (Mi) per un importo contrattuale di € 4.630,00 oltre 4% per C.p. e 22% per Iva di Legge, per un totale complessivo di € **5.874,54** (CIG: ZBE38A39D7);

-con determinazione n. 1590 del 29.11.2022 si affidava al Dott. Ing. Alberto Gorlin con studio in Casalecchio di Reno (Bo) Cap. 40033 – Via Marconi 69, Cod. Fisc. (Vedi allegati) e P. IVA 03001081201, l'incarico relativo alla progettazione delle opere strutturali – Elementi di fondazione a sostegno delle nuove torri faro previste nel progetto di riqualificazione del Centro Sportivo comunale di Via Buonarroto in Cernusco Sul Naviglio (Mi), per un importo contrattuale di € 2.200,00 oltre 4% per Inarcassa, (esente Iva ai sensi dell'Art. 1, comma da 54 a 89, Legge n. 190/2014 Regime Forfettario) corrispondente ad un totale complessivo di € **2.288,00** (CIG: ZB138B0A1E);

-il predetto progetto "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO" è stato reinserito nel programma delle OO.PP. 2022/2024, Elenco annuale 2022, del Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022 e successive modifiche con deliberazioni di C.C. n.35/2022, n. 51/22,n. 85/2022 , al n. 20/URB/C con n. CUI L01217430154202200018 (CUP G95B21000020001) per un importo complessivo di €4.850.000,00 aggiornato nella seduta di Consiglio Comunale del 21.12.2022 ad € 5.290.000,00 ;

Ricordato che il progetto "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO" si sviluppa in due progettazioni:





-“LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)” progettazione redatta dall’RTP con Capogruppo Arch. Giuseppe De Martino per €2.960.000,00;

- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE progettazione di cui al presente atto redatta da TECO+Partners S.T.P per un importo complessivo di €2.330.000,00;

Vista la deliberazione di **G.C. n. 349 del 23.12.2022**, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato: **“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** redatto da TECO+Partners S.T.P., comportante una spesa complessiva di **€ 2.330.000,00**;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la lettera d’invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta, a mezzo CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento e si impegnava la spesa complessiva di € 2.216.585,92 (in quanto € 105.251,54 impegnati con dd . n. 1366/22; €5.874,54 impegnati con dd . n. 1527/22 ed €2.288,00 impegnati con dd . n. 1590/22) imputandola al capitolo 11671.2 denominato : ”PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 327 del 13.03.2023, esecutiva ai sensi di legge con la quale si procedeva all'affidamento dei: **“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** alla ditta: **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d’Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**, con un ribasso percentuale **del 4,140 %** da applicare sull’importo complessivo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di **€ 1.613.120,22** di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %) ed alla riapprovazione del nuovo quadro economico dell’opera in questione per un importo complessivo di **€ 2.330.000,00**;

PRESO ATTO altresì che la determinazione dirigenziale n. 718 del 09.06.2023 si prendeva atto del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 di assegnazione definitiva delle risorse relative al fondo per l’avvio delle opere indifferibili e del relativo Allegato 3 - Assegnazione definitiva "semplificata" - PNRR1 da cui si evince l’assegnazione definitiva a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio del contributo FOI 2022 per €440.000 per la REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RUGBY IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO CUP G95B21000020001;

RICORDATO CHE con determinazione dirigenziale n. 1390 del 06.11.2023 si affidava a Spaziotecnico Ing. Paolo Saluzzi con sede in Cernusco Sul Naviglio (Mi) – Via Mazzini 3/C – P. Iva: 02964450965 per un importo di €21.000,00, oltre contributo CNPAIA (€840,00) e oltre Iva di legge (€ 4.804,80) per un totale complessivo **pari a € 26.644,80** per l’INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO e si riapprovava il QE di cui alla D.D. 327/2023;

Preso atto che con D.D. 416 del 04.04.2024 si affidava l’INCARICO PER LA REDAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (AMBITO 3 E 4) E DI COLLAUDO STATICO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO POLIVALENTE:



INCARICO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU: MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 3 allo Studio STA Ingengeri Associati, in persona dell'Ing. Angelo Benvenuti' in qualità di cotitolare del predetto Studio, con sede in Pioltello (Mi) - Via Don Carrera n. 4 - Cod. Fisc. e P. Iva: 08827360150 per un totale complessivo da impegnare pari a €18.023,48

Preso atto che con D.D.896 del 26.07.2024 si affidava la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico del Centro Sportivo di via Buonarroti (irrigazione Campi) in Via Eugenio Villorosi in Comune di Cernusco sul Naviglio, alla Società Cap Holding S.p.A. con sede a 20142 Milano in via Rimini 38 – c. f. 13187590156 secondo le modalità operative indicate nel preventivo P-87347-24 del 22.04.2024, impegnando la somma complessiva di €304,17 (comprensivo di Iva di Legge al 10%) CIG: B1743E24D7;

Preso atto che con D.D. n. 978 del 07.08.2024 si affidava la realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica del Centro Sportivo di via Buonarroti (Campi) in Comune di Cernusco sul Naviglio alla Società A2A Energia S.p.A. (C.F. 12883420155), con sede a 20122 Milano Corso di Porta Vittoria, 4 impegnando la somma complessiva di €3.371,21 (comprensiva di Iva di Legge al 22%) riapprovando il quadro economico come segue:

A) Lavori a CORPO a base d'asta	€ 1.573.120,22
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 40.000,00
A+B) TOTALE LAVORI	€ 1.613.120,22
C) Somme a Disposizione	
IVA sui Lavori (10%)	€ 161.312,02
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cassa e IVA al 22% di cui: € 105.251,54 impegnati con d.d. 1366/22; €5.874,54 impegnati con d.d. 1527/22; € 2.288,00 impegnati con d.d. 1527/22; €26.644,80 impegnati con d.d. 1390/2023; € 164.941,12 disponibili	€ 305.000,00
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22% di cui: € 18.023,48 impegnati con D.D. n. 416/2024;	€ 20.700,00
Spese per Omologazioni campi	€ 15.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni	€ 12.153,82
Fondo per l'innovazione	€ 5.843,18
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%	€ 95.000,00
Contributo ANAC	€600,00
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa	€ 97.595,38
Allacciamento idrico di cui alla D.D. 896/24o	€304,17
Allacciamento elettrico	€3.371,21
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 716.879,78
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO	€ 2.330.000,00

Tutto ciò premesso, si rende necessario procedere alla fornitura in opera di arredi per i campi da Rugby;





Ritenuto opportuno per l'Amministrazione Comunale procedere ex lege mediante affidamento diretto all'esecuzione della fornitura in opera, previa richiesta di preventivo, nel rispetto dell'art. 50 comma 1 Lett. b) del D.Lgs. 36/23;

Contattata per l'occasione in merito TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162), la quale a mezzo Piattaforma Sintel (ID 197284662) ha fatto pervenire la propria migliore offerta (prot. comunale n. 11304 del 26.02.2025) per l'esecuzione della fornitura in questione indicando il prezzo di €35.139,29 (inclusi €500,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva del 22%

Ritenuto opportuno approvare il predetto preventivo di spesa impegnando per la spesa complessiva di 42.869,93 compreso Iva di Legge del 22%

Preso atto che risultano disponibili somme sufficienti per il presente impegno sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" Imp. 2025.742.1 alla voce di quadro economico: "Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%"

Verificata l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Codice di comportamento del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con delibera di Giunta comunale n. 243 del 02.10.2023;

Vista: la documentazione attestante che l'affidatario in questione è in regola con gli adempimenti contributivi, conservata agli atti d'ufficio;

Visto il vigente "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 2.10.2023 e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012;

Accertato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento dei controlli interni del Comune di Cernusco sul Naviglio, che la presente determinazione è conforme ai principi di regolarità e correttezza amministrativa secondo le leggi, lo Statuto e i Regolamenti vigenti nonché alle norme che regolano la specifica materia in oggetto;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il Geom. Alberto Caprotti;

Visto l'art. 142 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cernusco sul Naviglio relativo alle competenze dirigenziali,

DETERMINA





- 1) di prendere atto della necessità, per le motivazioni di cui in premessa, di provvedere alla fornitura in opera di arredi per i campi da Rugby in Comune di Cernusco sul Naviglio;
- 2) di affidare l'esecuzione dell'intervento, per le motivazioni di cui in premessa, ex art. 50 comma 1 Lett. a) del D.Lgs. 36/23, alla **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)** secondo le modalità operative indicate nel preventivo presentato in Sintel (ID 197284662), prot. comunale n. 11304 del 26.02.2025, inclusivo dell'accettazioni delle condizioni riportate nella lettera di richiesta offerta del 19.02.2025;
- 3) di impegnare a favore di **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)** la somma complessiva di €42.869,93 (comprensivo di Iva di Legge al 22%) come da preventivo presentato in Sintel (ID 197284662), prot. comunale n. 11304 del 26.02.2025 mediante imputazione al Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" Imp. 2025.742.1 attingendo dalla voce di quadro economico riapprovato con D.D. 978/2024: "Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%" (CIG: **B5D252653A**);
- 4) di stabilire che la presente determinazione firmata digitalmente costituisca contratto;
- 5) di dare atto che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dal Consorzio con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti d'ufficio;
- 6) di nominare per il presente atto quale RUP l'arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione;
- 7) di aver verificato l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012.
- 8) di dare atto, inoltre, degli obblighi posti a carico dell'affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 e 55 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- 9) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 10) di dare atto che in caso di sopravvenuta necessità di nuove assunzioni in riferimento alle stesse dovrà essere assicurata una quota pari almeno al 30 per cento sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021);
- 11) di prendere atto che TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl ha ottemperato alle norme della legge nr. 68/99 come da certificazione agli atti;
- 12) di rideterminare il quadro economico di cui alla D.D. 978/2024 come segue:

A) Lavori a CORPO a base d'asta	€ 1.573.120,22
B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 40.000,00
A+B) TOTALE LAVORI	€ 1.613.120,22
C) Somme a Disposizione	
IVA sui Lavori (10%)	€ 161.312,02





Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cassa e IVA al 22% di cui: € 105.251,54 impegnati con d.d. 1366/22; €5.874,54 impegnati con d.d. 1527/22; € 2.288,00 impegnati con d.d. 1527/22; €26.644,80 impegnati con d.d. 1390/2023; € 164.941,12 disponibili	€ 305.000,00
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22% di cui: € 18.023,48 impegnati con D.D. n. 416/2024;	€ 20.700,00
Spese per Omologazioni campi	€ 15.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni	€ 12.153,82
Fondo per l'innovazione	€ 5.843,18
Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%	€ 52.130,07
Acquisto arredi di cui al presente atto	€42.869,93
Contributo ANAC	€600,00
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa	€ 97.595,38
Allacciamento idrico di cui alla D.D. 896/24o	€304,17
Allacciamento elettrico	€3.371,21
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 716.879,78
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO	€ 2.330.000,00

13) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013.

II DIRIGENTE DEL SETTORE
 UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE
 DUCA ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Determinazione 337 del 13-03-2025 proveniente da SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE e avente ad oggetto: (CIG: B5D252653A □ CUP: G95B21000020001) RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI): FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI PER I CAMPI DA RUGBY FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA □ NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO DIRETTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPIESSE SPA DI VILLA D'ADDA (BG)

Capitolo	ANNO	Importo	Impegno
11671.2	2025	42.869,93	1972.1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si esprime Parere

Favorevole

Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Eventuali note o prescrizioni:

Cernusco Sul Naviglio, 13-03-2025

Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario

ROSSO GIANLUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

